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DISPOSIZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA
CLAUSOLE CONTRATTUALI

art.1) OGGETTO, VALORE E DURATA DELL’APPALTO

Il capitolato di cui alla presente procedura di affidamento reca le caratteristiche descrittive delle
prestazioni oggetto del servizio di “promozione culturale ed economica” previsto all’interno del
Piano Urbano Citta Metropolitana Spugna per ciascun CUP.

Il contratto dovra essere eseguito in conformita alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione eventi di cui
al DM 19 ottobre 2022 n. 459, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 282 del 2
dicembre 2022.

L’appalto e costituito da un unico lotto poiché l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici
per i lotti potrebbe rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto.

La durata iniziale del contratto che si intende affidare & di 18 mesi, a decorrere dall’avvio, anche in
urgenza delle prestazioni, risultante da apposito verbale. In ogni caso le attivita devono concludersi
entro e non oltre il 31 marzo 2026.

In attuazione dell’art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, si prevede di articolare l’appalto in un unico lotto, il
cui valore complessivo, comprensivo dell’opzione, € pari ad € 333.000,00, oltre IVA.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di esecuzione
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dellimporto del contratto, la stazione appaltante puo imporre all'appaltatore l'esecuzione alle
condizioni originariamente previste. In tal caso lappaltatore non puo fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto. Nell’importo a base di gara € da intendersi compreso il valore
massimo di € 66.600,00 dell’eventuale opzione di aumento delle prestazioni entro il quinto
d’obbligo, che troveranno copertura nei limiti delle economie derivanti dal ribasso di gara.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono
pari ad € 0,00 ed i costi della manodopera, non ribassabili € compresi nell’importo soggetto a ribasso,
sono pari ad € 0,00.

| servizi affidati verranno appaltati e contabilizzati a corpo.

Pertanto l'importo contrattuale, costituito da un importo fisso e invariabile, calcolato sulla base dei
diversi output da svolgere, dovra essere fatturato come da tabella all’art. 19 e non puo essere
modificato sulla base della verifica della quantita - delle prestazioni. L’indicazione dei quantitativi
relativi alle prestazioni oggetto del servizio riportati nell’elenco prezzi, costituenti ’importo posto a
base di gara non ha valore negoziale ma si configura quale traccia meramente indicativa per la


https://gpp.mite.gov.it/sites/default/files/2023-01/DM_Cam_eventi.pdf

redazione delle offerte e non e esaustivo rispetto alle richieste e proposte oggetto delle attivita che
verranno offerte.

| prezzi - delle varie prestazioni, compresi nell’importo posto a base di gara per ’offerta economica,
sono stati stimati prendendo come riferimento i prezzi dei contratti per analogo servizio.

Sull’Elenco prezzi costituenti "importo posto a base di gara, di seguito riportato, sara applicata la
percentuale unica e incondizionata di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di partecipazione alla
procedura di gara per l'affidamento dell’appalto.

| prezzi unitari a base d'appalto si intendono comprensivi di tutti gli oneri e spese che derivano
dall'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal presente Capitolato e comprendono
altresi le normali aliquote per spese generali ed utili dell'impresa.

| prezzi indicati per le prestazioni sono comprensivi di spese generali sostenute dalla societa per

[’organizzazione delle attivita.

Prestazioni Attivita Quantita |Prezzo
A1: Ammazpne ‘te.rrltonale. Giornate accompagnamento cantieri 70 € 22.000,00
nei Comuni degli interventi Comune
Campagna social 1
video social 300
rollup 70
A2. Attivita di disseminazione | kit grafico 1 € 60.000,00
documentario di storytelling di 1
progetto
giornate di progettazione totem 45
B1. Mappatura attori giornate di creazione Business model 50
economici e attivita di - € 33.000,00
networking Schede tecniche 30
incontri 2
giornate di progettazione e creazione
. o - 30
di materiali formativi
giornate di formazione - Manutentori
12
del verde
B2. Attivita formativa giornate di formazione - scuole 12 € 69.400,00
secondarie
giornate di formazione - tecnici 12
comunali
giornate di formazione - certificazioni 12
Q. strumentazione sito web 1 € 19.000,00
informatica a supporto -
gestionale 1
. evento grande con location 1
2. E .
C2. Eventi 32 eventi locali da 40-50 persone 32 € 66.000,00
C3. Story telling DNSH giornate di progettazione 40 € 13.000,00
giornate di progettazione/attivita 40
C4. Citizen Engagment gadget 6000 € 50.600,00
flayers 10000
Totale € 333.000,00




art.2) REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del DLgs 36/2023, la revisione dei prezzi € riconosciuta al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del
servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano
nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice generale senza tabacchi dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia
assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e
stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne e prevista una diversa destinazione dalle
norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima
stazione appaltante e per i quali emessi i certificati di regolare esecuzione o di verifica della
conformita nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa
autorizzata disponibile.

art.3) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell’art. 33, comma 1, dell’allegato Il.14 sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 125, comma 1, del codice, in materia di anticipazione del prezzo i servizi che, per la
loro natura, prevedono prestazioni intellettuali, come quello oggetto del presente affidamento.

art.4) DISCIPLINA CONTRATTO

Il contratto affidato nell’ambito del presente appalto sara disciplinato da:
- D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti;
- Legge 120/2020;
- Legge 108/2021;

- D.Lgs. 50/2016, nei casi espressamente richiamati dalla Legge 108/2021, di conversione DL
77/2021;

- DM 19 ottobre 2022 n. 459 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER EVENTI”, pubblicato su Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana n. 282 del 2 dicembre 2022

- Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
101/2018;

- Codice Civile;

- Capitolato Speciale d’appalto;


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125
https://gpp.mite.gov.it/sites/default/files/2023-01/DM_Cam_eventi.pdf

art.

art.5) RIMANDO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme in tema di appalti di servizi
e forniture.

Si richiamano, altresi, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

art.6) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

I danni derivanti dal non corretto espletamento dell’appalto o comunque collegabili a cause da esso
dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all’Ente o a terzi, saranno assunti dalla Ditta
aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

L’appaltatore e tenuto alla scrupolosa ed integrale osservanza delle norme concernenti [’assunzione
del personale nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’Impresa e del
contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per U’esecuzione dell’appalto
ancorché l’impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti ed indipendentemente dalla natura
industriale o artigianale della struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Ente si riserva la facolta di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione della societa designata,
qualora non si ritenesse soddisfatto del suo operato.

La societa cosi individuata dovra essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97
e 98 del Codice.

Lindividuazione di tale societa non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle
prestazioni affidate ed unico responsabile dell'assunzione del rischio.

7) DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO. DISPOSIZIONI RELATIVE A PARI
OPPORTUNITA E INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI

L’appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente capitolato e
tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi
dell’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno
2020.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DSNH, saranno
applicate le penali di cui al relativo articolo del presente capitolato.

Trattandosi di appalto finanziato con le risorse previste dal PNRR, [’appaltatore tenuto alla redazione
del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 soltanto se
occupa un numero superiore a cinquanta dipendenti. Inoltre, deve produrre in sede di presentazione
dell’offerta copia dell’ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale di cui al suddetto art.
46 con attestazione della sua conformita a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali
ed alla consigliera e al consigliere regionale di parita; oppure in caso di inosservanza dei termini di
cui al comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle
rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

L’appaltatore che non é tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi
dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e
non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, € tenuto a consegnare alla


callto:94-95-96-97-98
callto:94-95-96-97-98

stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata
dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e
alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La mancata produzione della relazione comporta
"applicazione delle penali di cui al relativo articolo del presente capitolato nonché l’impossibilita
per |’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo,
per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.

L’appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla
stipulazione del contratto, € altresi tenuto a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di
cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all’assolvimento degli
obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel
triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione
all’affidamento del presente appalto. La relazione deve essere corredata dall’attestazione
dell’avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei
suddetti obblighi comporta |’applicazione delle penali di cui all’art. 14 del presente capitolato.

L’appaltatore ha l’obbligo ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021
convertito in Legge n. 108/2021 di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni
che si rendessero necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso
connesse o strumentali, all’occupazione giovanile ed all’occupazione femminile, tenuto conto che
[’assunzione di donne di eta inferiore a anni 36 concorre al computo di entrambe le quote. A tal fine
entro il termine perentorio della data del verbale di ultimazione del contratto, l’appaltatore ha
’obbligo di presentare una relazione sintetica per dimostrare il rispetto delle suddette percentuali di
assunzione. La mancata produzione della suddetta relazione comporta ’applicazione delle penali di
cui al relativo presente capitolato. La relazione dovra contenere i seguenti elementi:

e Npa: numero di personale complessivamente assunto ai fini della esecuzione di mansioni
anche parziali attinenti il presente contratto d’appalto; sono comprese tutte le assunzioni di
personale attivate nell’arco di esecuzione del contratto di appalto tramite contratti di lavoro
subordinato disciplinati dal D.Lgs. n. 81/20015 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni comparativamente piu rappresentative a livello nazionale; alla relazione
saranno allegate le generalita dei lavoratori assunti e le relative lettere di assunzione.
Qualora tale valore sia nullo non si applicano le condizioni di seguito indicate e si assume
[’automatico rispetto della normativa sulle assunzioni.

e Qta: quota teorica di assunzione di personale prevista dall’art. 47 comma 3 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 (pari al
30% delle assunzioni) determinato come segue: Qta = Npa x 0,3 approssimato all’unita
superiore.

e Npf: numero di personale femminile assunto nell’ambito del personale complessivamente
assunto di cui alla precedente lettera a).



e Npg: numero di personale giovane di entrambi i sessi (inferiore ad anni 36) assunto
nell’ambito del personale complessivamente assunto di cui alla precedente lettera a).

e laf: indice di assunzione di personale femminile. laf = Npf / Qta tale indice rappresenta il
grado di raggiungimento dell’obiettivo assunzionale di personale femminile, ed assume valori
compresi fra 0 e 1. Qualora il rapporto fosse maggiore di 1 si assume: laf = 1.

art.8) PENALITA’

Nel caso in cui il Responsabile Unico del Progetto, anche a mezzo di suo incaricato, rilevasse
inadempienze nell’esecuzione dell’appalto o, comunque, inottemperanze agli obblighi contrattuali,
Ulmpresa aggiudicataria potra incorrere nel pagamento di penalita, fatta salva la risoluzione
contrattuale nei casi previsti.

L’applicazione della penale sara preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile Unico
del Progetto, rispetto alla quale 'impresa aggiudicataria avra la facolta di presentare le proprie
controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari
e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue, documentate, ed accettate la
Responsabile Unica del Progetto provvedera all’applicazione della penalita.

In caso di applicazione di penali, la garanzia fideiussoria € proporzionalmente escussa, fatto salvo
’obbligo dell’Appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni
dall’intervenuta escussione.

Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Dirigente sovraordinato
alla Responsabile Unica del Progetto decide sull’istanza di disapplicazione delle penali su proposta
della Responsabile Unica del Progetto, sentito il Direttore dell’Esecuzione.

Le penalita potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.

Non danno luogo a responsabilita a carico della societa le interruzioni dovute a cause di forza
maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori
della normale conduzione dell’appalto, che la societa non possa evitare con l'esercizio della normale
diligenza.

In caso di ritardo ingiustificato sulla consegna degli elaborati di cui all’art. 7 verra applicata una
penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque non
inferiori a € 50 per ogni giorno di ritardo.

Le penalita in caso di esecuzione parziale o di esecuzione non a regola d’arte delle prestazioni
rispetto al termine indifferibile previsto dal presente Capitolato saranno cosi determinate:

- per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo maturato rispetto al termine di esecuzione
formalmente fissato e comunicato dal presente Capitolato, dal Direttore dell’Esecuzione o dal
Responsabile Unico del Progetto, sara applicata una penale nella misura del 0,6 {ndr art. 50
comma 4 DL 77/2021, conv Legge 108/20213} per mille dell’ammontare netto contrattuale, e
comunque non inferiori a € 50, fatte salve eventuali proroghe accordate per iscritto;

- trascorso infruttuosamente il nuovo termine per |’esecuzione comunicato dal Direttore
dell’Esecuzione o dal Responsabile Unico del Progetto, sara applicata una penale nella misura
del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, fatte salve eventuali proroghe accordate
per iscritto, per un massimo di ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi;



- trascorsi inutilmente gli ulteriori 10 giorni, sara applicata una penale pari al 10% dell’importo
contrattuale netto.

- L’ammontare delle penali applicate non puod superare l’ammontare massimo del 20%
dell’importo contrattuale netto.

art.9) SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del
contratto & nulla.

In considerazione della loro particolare natura, tutte le prestazioni attivita da eseguire nel contratto
dovranno essere eseguite integralmente dall’appaltatore.

art.10) RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
6.1 - Risoluzione

E’ facolta dell’Ente risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa
diffida ad adempiere e fatta salva l’esecuzione in danno e spese dell’Aggiudicatario
inadempiente, qualora venga definitivamente accertato che |’Aggiudicatario stesso abbia
operato gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate
violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora
siano state riscontrate irregolarita non tempestivamente sanate, che abbiamo causato
disservizio o danno per ’Amministrazione, comprese quelle derivanti dal comportamento
omissivo degli stessi operatori.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C.
(Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

b) perdita del possesso dei requisiti di idoneita professionale, di capacita economica,
finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’ammissione alla gara e per la
stipulazione del contratto;

c) violazione alle norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008);
d) violazione degli obblighi previsti dal contratto di lavoro;
e) violazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;

f) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle
prestazioni;

g) frode o tentata frode in danno dell’Ente;
h) subappalto non autorizzato;
i) cessione anche parziale del contratto;

) inosservanza dell’obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori
subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilita
del pagamento stesso;

m) inosservanza dell’obbligo di denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali l’Appaltatore
abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano
nell’esecuzione dell’appalto;


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#120
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n) la segnalazione da parte del Prefetto di pregressi impieghi di manodopera con modalita
irregolari ovvero di ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento
della manodopera, entrambi definitivamente accertati;

0) inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare
la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto;

p) applicazione di penali nella misura massima del 20% dell’importo contrattuale netto;
q) nei casi previsti dall’art. 122 del dlgs n. 36/2023.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sara risolto di diritto con effetto
immediato a seguito della dichiarazione dell’Ente, con lettera raccomandata trasmessa
mediante PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell’Ente al risarcimento dei
danni subiti a causa dell’inadempimento.

Alllmpresa aggiudicataria verra corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni
regolarmente eseguite prima della risoluzione.

6.2 - Recesso unilaterale a favore dell’Ente
L’Ente provvedera a recedere dal contratto:

1. nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 67, dal comma 3 dell’art. 88, dai commi 3 e 4
dell’art. 92, commi 2 e 4 dell’art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 dell’art. 94 del medesimo D. Lgs.;

2. per altre cause motivate, che ostino alla continuazione nel rapporto contrattuale;

3. per esercizio della facolta, che UEnte si riserva, di cui all’art. 1671 del C.C. “Recesso
unilaterale”;

4. aisensi dell’art. 123 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dai sopra elencati
punti, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualunque momento previo il
pagamento delle prestazioni relative ai servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non
eseguite.

Nei casi previsti al punto 1 del primo capoverso UEnte provvede al recesso mediante
comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata (PEC) e senza preavviso.

Nei casi previsti al punto 2, del primo comma del presente articolo ’Ente provvede al recesso
mediante comunicazione scritta certificata (PEC) con preavviso di 10 giorni naturali e
consecutivi dalla data di definitivo accertamento della sussistenza delle condizioni per
’esercizio della facolta di recesso.

In caso di recesso per le motivazioni di cui ai punti 1 e 2, del primo comma del presente
articolo U’Ente provvedera al pagamento del corrispettivo relativa alla quota di appalto gia
eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'’esecuzione della
rimanente quota nei limiti delle utilita conseguite. E’ esclusa ogni altra e qualsiasi indennita a
favore dell’appaltatore.

La facolta, di cui ai punti 3 e 4 del primo comma del presente articolo verra esercitata dalla
Stazione Appaltante, per iscritto mediante invio di apposita comunicazione tramite posta
elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi.

In tal caso ’Amministrazione si obbliga a pagare all’Impresa un’indennita corrispondente:
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- al pagamento delle prestazioni gia eseguite al momento in cui viene comunicato ’atto di
recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica delle prestazioni svolte redatto
dall’Amministrazione in contraddittorio con ’appaltatore;

- al valore delle spese gia sostenute dall’Impresa per l’esecuzione dell’appalto prima della
comunicazione dell’atto di recesso, qualora si siano dimostrate utili e siano state accettate
dal’Amministrazione, previa adeguata relazione illustrativa e la presentazione di
documentazione idonea;

- nel caso di recesso di cui al punto 4 -del primo comma del presente articolo si procedera al
pagamento anche del decimo dellimporto dei servizi non eseguiti, oltre alle prestazioni gia
eseguite. Il decimo dellimporto dei servizi non eseguiti & calcolato sulla differenza tra
limporto dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e
l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

E’ esclusa ogni altra e qualsiasi indennita a favore dell’appaltatore.

L’Aggiudicatario inadempiente si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando
avra avuto notizia mediante posta elettronica certificata (PEC) dell’avvenuta aggiudicazione a terzi
dell’appalto. L’aggiudicatario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a
limitare nei loro effetti i danni prodotti all’Ente per effetto dell’intervenuta risoluzione del
contratto.

Penalita, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione o del recesso sono posti a carico
dell’inadempiente e sono corrisposti all’Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla
capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle fatture per la parte eccedente, senza
necessita di ulteriori avvisi, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a
completa soddisfazione dell’Ente.

L’accertamento delle somme dovute all’Ente, se richiesto dall’Appaltatore, potra essere eseguito in
contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la
stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne
’appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dellimporto dei
servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarita dei servizi
stessi.

art.11) ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO NEL CASO DI PROCEDURA DI
INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE
DESIGNATO

Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del detto
articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 del Codice dei contratti pubblici o di recesso dal
contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti
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che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi
o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento
avvenga alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato.

art.12) ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto o di recesso, ai sensi del precedente articolo, ovvero
in caso di conclamata impossibilita di acquisire specifiche prestazioni contrattuali da parte
dell’Appaltatore inadempiente, anche non nel termine previsto dal presente Capitolato, la Stazione
Appaltante, qualora ritenga necessario o conveniente conseguire la prestazione, puo affidare a
mezzo di procedura che riterra piu idonea, ’esecuzione della prestazione medesima a diverso
operatore economico in danno e spese dell’Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

art.13) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della Legge 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679, le parti consentono il trattamento
dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalita strettamente connesse agli
adempimenti degli obblighi contrattuali.

art.14) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore e tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all’art. 3
della legge 136/2010 e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge.

In particolare, egli & tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente
affidamento, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’appaltatore € altresi tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata postale, PEC,
etc.) entro 7 giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i o, nel caso di conto/i corrente/i gia
esistenti, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa
pubblica, riportando tutti gli elementi utili all’effettuazione delle transazioni finanziarie quali:

» riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell’impresa, ragione sociale, sede legale
e codice fiscale);

» dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB,
codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale € acceso il conto
corrente);

> nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto
corrente dedicato (dati anagrafici, codice fiscale).
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art.15) GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto, di valore superiore alla soglia comunitaria lappaltatore
costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita previste dall’articolo 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Per salvaguardare linteresse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione di contratti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria
con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso € superiore al 20 per cento, 'aumento e di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia definitiva € prestata per 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per
il rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalita
previste dal comma 8 del D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante puo richiedere all’aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla
garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023
per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresi incamerare la garanzia per il pagamento di
quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, la mancata costituzione
della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto
al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria puo essere rilasciata dai soggetti e con le modalita previste dal D.Lgs.
36/2023. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti,
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

art.16) RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE

L’aggiudicatario e tenuto a produrre, nel termine ordinatorio di giorni 10 naturali e consecutivi dalla
richiesta, i documenti necessari per addivenire alla stipulazione del contratto, fra i quali si elencano:

a) la garanzia definitiva;

b) il mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato mediante scrittura privata
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autenticata, ai sensi dell'art 68 del D.Lgs. 36/2023 se aggiudicatario fosse un raggruppamento
temporaneo d’imprese,

La mancata presentazione, senza idonea giustificazione, della documentazione richiesta nel termine
perentorio successivamente fissato € causa di decadenza dall’aggiudicazione.

In conseguenza della decadenza dall’aggiudicazione U’Ente acquisisce ha facolta di scorrere la
graduatoria delle Imprese, che hanno presentato valida offerta, per individuare il nuovo privato
contraente.

art.17) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi eventuali allegati da parte dell’Aggiudicatario equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa vigente in
materia di appalti per forniture di beni e di servizi.

L’Aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto accetta espressamente ed incondizionatamente,
a norma degli artt. 1341, comma 2, e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole previste nel presente
Capitolato e suoi allegati, nel bando di gara e suoi allegati, nella restante documentazione di gara e
contenute in disposizioni di legge e/o di regolamento richiamate nel presente Capitolato.

In particolare |’Aggiudicatario accetta espressamente le clausole contenute nel presente Capitolato.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere
data tenendo conto delle finalita perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli
artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

art.18) PROPRIETA DELLE RISULTANZE

| risultati dell’attivita, nonché tutta la documentazione prodotta in esecuzione del Servizio, si
intenderanno acquisiti nella piena ed assoluta disponibilita del Committente che potra, a suo
insindacabile giudizio, effettuare |’utilizzazione ritenuta piu opportuna, senza che |’Aggiudicatario
possa avanzare ulteriore richiesta di compenso per qualsiasi titolo o motivo. L’ Aggiudicatario
riconosce, inoltre, espressamente che i diritti d’autore e gli altri diritti di proprieta intellettuale sui
dati e sui contenuti, nonché tutti i diritti di proprieta intellettuale relativi alla denominazione,
restano di esclusiva titolarita dell’Amministrazione. Tutte le pubblicazioni dovranno rispettare la
normativa in materia di informazione e pubblicita oltre alle disposizioni applicabili emanate dalle
competenti Autorita.

art.19) STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

| contratti verranno sottoscritti per iscritto ed in modalita elettronica, a pena di nullita, in forma
pubblico amministrativa con l'intervento dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

Divenuta efficace |’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del Codice e fatto salvo
’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni
anche in pendenza di contenzioso. E fatta eccezione se & proposto ricorso avverso |’aggiudicazione
con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo essere stipulato dal momento della
notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla
pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo
grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in
sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15,
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comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato | al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure
cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della
domanda cautelare;

- nell’ipotesi di differimento concordato con [’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della
stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita
esecuzione del contratto;

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico dell’appaltatore.

Il valore dell’imposta di bollo, che ’appaltatore € tenuto a versare al momento della stipula del
contratto, € determinato sulla base della Tabella A annessa all’allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023.

L’imposta € determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto
nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Il pagamento dell’imposta di bollo ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e
documenti riguardanti la procedura di selezione e ’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le
fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Pertanto con la sottoscrizione in forma pubblica amministrativa saranno dovuti i costi per la
registrazione dell’atto (imposta di bollo e di registro), nonché il diritto di rogito, i diritti di
scritturazione ed il diritto fisso.

art.20) ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE

Fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del DLgs 36/2023, la Stazione Appaltante, si riserva la
facolta di chiedere |’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto dell’appalto prima della
sottoscrizione del contratto e previa costituzione della garanzia definitiva, senza che U’Appaltatore
possa opporre eccezione alcuna o acquisisca diritto a qualsivoglia indennita e/o compenso
aggiuntivo.

L’esecuzione del contratto pud essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.
L’esecuzione € sempre iniziata prima della stipula quando ricorrono eventi oggettivamente
imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per ligiene e la salute
pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico
che e destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.

In tal caso, su autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dell’esecuzione
dispone ’avvio anticipato dell’esecuzione del contratto.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 8, comma 1, lett. a),
della legge 120/2020, trattandosi di procedura di affidamento e contratto riguardanti investimenti
pubblici, finanziati con le risorse previste dal PNRR e sempre autorizzata |’esecuzione del
contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. Ai sensi dell’art. 226, comma
5, del D.Lgs. 36/2023, i richiami contenuti in norme legislative, regolamentari o amministrative
vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente
alla data di entrata in vigore del codice, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del
codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso, ad eccezione dei richiami
espressamente contenuti nella legge 108/2021.
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art.21) CONTENZIOSO. Collegio Consultivo Tecnico
E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Qualsiasi controversia derivante dalliinterpretazione del presente capitolato o del contratto, se non
risolta in via stragiudiziale, sara sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di
Milano.

L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime ’appaltatore dall’obbligo di eseguire le
prestazioni contrattuali.

Trattandosi di servizio di valore inferiore ad € 1 MLN non e obbligatoria la nomina del collegio
consultivo tecnico (CCT)

Al sensi dell’art. 218 del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante, tramite il RUP, valuta
se costituire, secondo le modalita di cui all’allegato V.2, un collegio consultivo tecnico, formato da
tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere
anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle
caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

art.22) COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o notifica relativa all’appalto sara eseguita per iscritto in lingua italiana e si
intendera validamente effettuata al momento del ricevimento, in caso di PEC.

L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione della
propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della
variazione o trasformazione, ferma restando la facolta dell’Ente di applicare penale in caso di
mancata o ritardata comunicazione.

DISPOSIZIONI DI NATURA TECNICA

art.23) IL FRAMEWORK DEL SERVIZIO: IL PIANO URBANO INTEGRATO CM SPUGNA

Il Piano Urbano Integrato Citta metropolitana Spugna € uno dei Piani finanziati dal D.L. 152 del 2021,
nell’ambito della Missione 5, Componente 2 (M5C2) del PNRR dedicata alle infrastrutture sociali,
famiglie, comunita e terzo settore. | Piani Urbani Integrati sono dedicati alle periferie delle Citta
Metropolitane e prevedono una pianificazione urbanistica partecipata, con ’obiettivo di trasformare
territori vulnerabili in luoghi sostenibili. All’interno di questa cornice Citta metropolitana Spugna ha
come finalita la realizzazione di 90 interventi riqualificazione del territorio e rifunzionalizzazione in
chiave di mitigazione dell’impatto climatico (siccita/precipitazioni intense e concentrate) grazie
all’uso di NBS (Natural Based Solution) ovvero sistemi basati sulla natura per un terreno meno fragile
e vulnerabile in 32 comuni del territorio della Citta metropolitana di Milano.
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La governance del Piano coinvolge diversi attori: Citta Metropolitana di Milano come Soggetto
Attuatore dei diversi interventi, il Gruppo CAP come progettista e stazione unica appaltante per la
gara dei lavori, i 32 Comuni nei cui territori verranno realizzati i progetti e il Ministero dell’Interno
come amministrazione titolare dei fondi.

| Piani Urbani Integrati hanno milestones e target che devono essere rispettati dai Soggetti Attuatori:
Citta metropolitana Spugna dovra necessariamente concludersi entro il marzo 2026. In piu, come in
tutti gli interventi del PNRR, dovra rispettare il principio del Do Not Significant Harm, (DNSH) che &
stato dettato sia per ’accesso dei singoli progetti ai fondi sia per la loro conferma in fase attuativa,
di rendicontazione e monitoraggio.

L’appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente capitolato e
tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi
dell’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno

2020.
Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DSNH, saranno
applicate le penali di cui all’art. 8 del presente capitolato.

Il Progetto ha diversi obiettivi: il primo, piu immediato, e la deimpermeabilizzazione del suolo e la
gestione delle acque meteoriche tramite NBS, su proprieta pubbliche.

Le citta Spugna, infatti, € un tipo particolare di pianificazione urbanistica, che sceglie soluzioni
basate sulla natura come strumento piu efficace per ridurre le inondazioni, conservare [’acqua per i
periodi di siccita e ridurre ’inquinamento idrico. Il fine & assorbire e immagazzinare localmente
[’acqua piovana localmente invece di incanalarla e drenarla in foghatura.

Gli interventi del PUI Citta metropolitana Spugna, pero, non si limitano ad intervenire sulla gestione
delle acque meteoriche, perché incidono su contesti altamente urbanizzati, e una elevata
percentuale di questi si colloca in piazze centrali dei comuni coinvolti. La progettazione ha quindi
consentito una piu generale rifunzionalizzazione e rigenerazione degli spazi urbani.

Il macro obiettivo del piano consiste nella messa a sistema di tutti gli interventi effettuati con il
prioritario fine di diminuire la vulnerabilita dei sistemi naturali e socio-economici e di rafforzare,
soprattutto per i territori caratterizzati da elevati livelli di impermeabilizzazione e alta densita
urbanistica, la capacita di resilienza di fronte agli inevitabili impatti del clima che cambia anche
favorendo la cooperazione tra soggetti pubblici, privati e cittadini nel perseguire azioni concrete.

Anche al fine di perseguire questo obiettivo, Le imprese che si sono aggiudicate la gara lavori del PUI
Spugna si sono impegnate a firmare un accordo di collaborazione con CAP (in qualita di stazione
appaltante delegata), che ha la finalita di restituire, a conclusione degli interventi, un territorio piu
sostenibile. Per attuare questo impegno svolgeranno una serie di attivita al fine di conseguire un
miglioramento dei parametri di inclusione delle parti deboli nelle realta lavorative, parita di genere,
alla promozione di politiche aziendali che incrementino i presidi di legalita e di sicurezza dei
lavoratori, al maggior coinvolgimento delle PMI e alla diffusione di tecniche di approvvigionamento
sostenibili.

17



L’appalto lavori & stato aggiudicato in 4 lotti, e attualmente i progetti sono entrati nella fase di
esecuzione: i 90 cantieri sono iniziati nel dicembre 2023 e proseguiranno fino al marzo 2026, con un
cronoprogramma scaglionato (si veda ’art. 24) elaborato per evitare di intervenire sul territorio con
90 cantieri in contemporanea.

Gli interventi che verranno messi in opera risultano quindi particolarmente all’avanguardia ed
innovativi per il contesto locale ed anche in parte per quello nazionale in quanto coniugano
ingegneria idraulica tradizionale con ingegneria naturalistica e sistemi biologici.

Tali impianti ricreano quindi un complesso ecosistema funzionale che, da una parte gestisce le acque
meteoriche, le pulisce e le drena, dall’altra ancora favorisce la biodiversita, combatte le isole di
calore, implementa la funzionalita e la fruibilita dei luoghi.

Questo sistema multilivello e multiobiettivo puo essere garantito nel tempo solo a fronte di
conoscenza e competenza diffusa ed approfondita. Infatti tali nuovi sistemi urbani portano con sé
una vera e propria rivoluzione culturale nel modo di vivere gli spazi urbani.

Inoltre tali tipologie di interventi necessiteranno di manutenzioni diverse sia dal solito verde urbano
sia dal solito impianto idraulico, pertanto, se da una parte la cattiva manutenzione ed uso portera gli
stessi ad essere inefficaci, dall’altra l’introduzione di nuove competenze nelle scuole, nei comuni e
nelle aziende di manutenzione, comportera la crescita di nuove figure professionali.

Al seguente link sono reperibili:

la relazione illustrativa di candidatura del Piano
Il progetto di Fattibilita Tecnico Economica

| 90 progetti Definitivi degli interventi

| 90 progetti Esecutivi e Definitivi Integrativi

https://www.cittametropolitana.mi.it/PNRR/Piani-Urbani-Integrati/Spugna/

art.24) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

Per poter portare a termine quanto oggetto del presente capitolato cosi come definito in premessa e
nell’art.1 l’aggiudicatario dovra pianificare, progettare e realizzare le attivita di promozione
culturale ed economica previste all’interno del Piano Urbano Citta metropolitana Spugna. La mera
realizzazione delle opere non €, infatti, sufficiente a completare U’intervento previsto dal piano.
Senza un’attivita di promozione le opere rischiano di non raggiungere i loro obiettivi: questo a causa
di una non corretta manutenzione o una non corretta cura da parte di tutti gli attori coinvolti.

E essenziale che le attivita siano costruite rispettando il cronoprogramma dei cantieri allegato al
presente capitolato (di cui all’art. 24).

23.1 outcomes

Nel giugno 2026, con la conclusione del progetto il territorio coinvolto dagli interventi del Piano
dovra essere radicalmente cambiato. Affinché questo sia possibile non e sufficiente la realizzazione
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delle opere, ma serve un percorso di accompagnamento del territorio che coinvolga tutti gli attori
del Piano: le istituzioni, le imprese e i cittadini. Si tratta di un vero e proprio percorso di
trasformazione, che chiede di essere guidato e implementato anche con processi di change
management.

Il cambiamento dovra essersi articolato nelle seguenti direzioni:

promozione culturale

A conclusione degli interventi del Piano, il territorio coinvolto dovra aver acquisito una nuova
consapevolezza. Questa consapevolezza deve appartenere agli amministratori locali dei Comuni, che
dovranno essere in grado di spiegare il perché della necessita di una gestione sostenibile del ciclo
dell’acqua e il suo funzionamento. Dovranno inoltre essere in grado di presentare alla cittadinanza i
nuovi spazi rigenerati e le nuove modalita fruitive, soprattutto laddove U'intervento si sia sviluppato
in un luogo molto vissuto dagli abitanti della zona. Questo processo di cambiamento dovra
coinvolgere anche i tecnici dei Comuni e i manutentori del verde, che dovranno conoscere e
governare la gestione delle aree rigenerate nei loro territori.

Infine, dovranno essere coinvolti i cittadini: dovranno aver avuto la possibilita di comprendere la
trasformazione avvenuta sul loro territorio, capire la funzione tecnica della nuova gestione delle
acque ma anche la cornice piu generale che ha guidato l’intervento, ossia la costruzione di un
territorio piu resiliente capace di adattarsi ai cambiamenti del clima che realizza una vera e propria
rivoluzione culturale nel modo di vivere gli spazi urbani. Questo anche alla luce del fatto che i
cantieri presenti sul territorio nel triennio di svolgimento del presente servizio saranno molti (poiché
la data ultima di conclusione degli interventi PNRR € il 2026), e i cittadini dovranno essere messi
nella condizione di comprendere i vantaggi di lungo periodo a fronte degli immediati disagi.

Questa comprensione diventa indispensabile soprattutto per il buon esito di ciascuna opera, ovvero
per la capacita della cittadinanza di comprenderne e rispettarne le funzionalita in senso stretto e in
senso di benefici complessivi.

promozione economica

Il PUI Citta metropolitana Spugna ha anche l’obiettivo di restituire un territorio trasformato dal
punto di vista economico: dovra essere progettato e realizzato un percorso di accompagnamento che
coinvolga le imprese, anche per il tramite delle associazioni di categoria (ANCE etc.), al fine di
rendere replicabili gli interventi di Spugna in altri settori e contesti geografici.

Le imprese coinvolte dovranno essere gli operatori di mercato nei settori di intervento interessati,
che devono essere messe a conoscenza del tipo tecnologia utilizzata e dei suoi vantaggi in termini
tecnici ed economici. Affinché cio sia possibile le imprese che realizzeranno gli interventi Spugnha
dovranno essere attori del cambiamento, e le loro modalita di lavoro dovranno essere rese
standardizzabili, replicabili e comunicabili agli altri operatori.

Ulteriore outcome in termini di effetti economici € la replicabilita degli interventi Citta
metropolitana Spugna sul territorio da parte di privati e soggetti pubblici interessati. | 90 interventi
del Piano Urbano non sono infatti un punto di arrivo, ma solo un punto di partenza per una piu
sostenibile gestione del ciclo dell’acqua nel territorio. Dovranno quindi essere coinvolti operatori
economici affinché gli interventi Spugna vengano realizzati anche su aree di proprieta privata (dato
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che il Piano Urbano coinvolge solo aree pubbliche di proprieta comunale) e si realizzi una nuova
strategia territoriale di intervento pubblico-privata che trovi nei progetti del PUI dei casi pilota.

Infine, outcome del PUI deve essere la creazione di valore aggiunto in termini di formazione
professionale, nuovi posti di lavoro e competenze: dovranno essere acquisite grazie a questo
progetto nuove competenze tecniche dai manutentori del verde urbano dei comuni coinvolti, che
vedranno quindi arricchite le proprie skills grazie all’esperienza maturata e all’accompagnamento nel
corso del progetto.

Dovranno poi essere stati realizzati dei piani formativi per i futuri professionisti coinvolti nel ciclo di
gestione dell’acqua che intercettino soprattutto le scuole secondarie di secondo grado: il piano dovra
essere progettato e implementato in sinergia con CAP, CMM e le imprese aggiudicatarie della gara.

| target di riferimento per entrambe le categorie di outcome sono individuati nei seguenti attori che
dovranno essere coinvolti e che sono destinatari dell’attivita di questo servizio:

- le imprese aggiudicatrici della gara, anch’esse protagoniste del cambiamento, e gli operatori
economici del territorio;

- le imprese che si occupano o che si possono occupare di manutenzione del verde pubblico;
- scuole di agraria e assimilabili del territorio metropolitano;

- Cittadini dei Comuni del PUI, in quanto destinatari diretti degli interventi, sia adulti che in eta
scolare;

- attori politici e tecnici dei Comuni, e di Citta Metropolitana di Milano, in quanto protagonisti di
cambiamento professionale, valoriale e organizzativo;

- altre amministrazioni territoriali interessate a implementare interventi di gestione sostenibile delle
acque nei propri territori.

I 32 Comuni coinvolti sommano la popolazione di circa 815.000 persone: pertanto il risultato atteso di
popolazione coinvolta (nelle diverse tipologie) dovrebbe essere di circa 10.000.

La societa dovra inoltre inserire U’attivita descritta all’interno della cornice narrativa di Citta
Metropolitana di Milano: ’Agenda Metropolitana urbana per lo sviluppo sostenibile, approvata con
Delibera del Consiglio metropolitano in data 21/12/2022 individua sei priorita strategiche, le
traiettorie, per la transizione sostenibile del territorio metropolitano e guidate da cinque diversi
valori che garantiscano sia giusta e responsabile, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi e
target dell’Agenda 2030.

Tramite ’adozione di strategie, piani e la realizzazione di progetti per la sostenibilita, CMM puo
compiere azioni su diverse tematiche. Per questo, in base alle sue competenze, sono stati definiti
SDG e target ai quali puo contribuire in modo attivo. Una delle azioni cardine della traiettoria
resiliente, che ha Uobiettivo di sviluppare soluzioni per compensare le difficolta dovute al
cambiamento climatico, € proprio il Piano Integrato Citta metropolitana spugna.

L’approdo a questa strategia, per la quale il PNRR rappresenta una prima occasione di finanziamento,
e stata possibile grazie a un percorso di conoscenza maturato nel corso degli anni, grazie alla
partecipazione a diversi progetti europei, e che prosegue in parallelo con la partecipazione a diversi
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progetti, fra i quali il progetto Horizon 2020 MULTISOURCE - ModULar Tools for Integrating enhanced
natural treatment SOlutions in URban water CyclEs e Horizon Europe Water4all.

Link ai progetti:

Horizon 2020 Multisource: https://cordis.europa.eu/project/id/101003527

Horizon Europe Water4all: https://www.water4all-partnership.eu/

23.2 output

Per ogni outcome del presente servizio, che rappresentano l’impatto atteso, sono elaborati una serie
di output che saranno oggetto dell’attivita di rendicontazione.

Attivita di promozione culturale

A1. Dovra essere progettata e realizzata una attivita di accompagnamento e animazione territoriale
di ciascun Comune coinvolto (almeno 1 attivita per ogni CUP di progetto) nel Piano Urbano: a tal fine
dovranno essere mappati gli stakeholders territoriali, dovranno essere raccolte le esigenze
conoscitive che emergono da ciascun territorio rispetto all’area oggetto di intervento e alla sua
rigenerazione, dovranno essere organizzate attivita (concordate con il committente) che coinvolgano
tutti i soggetti al fine di accompagnare [’andamento dei cantieri, nella sua relazione con il territorio.
Le attivita dovranno coinvolgere anche le scuole del territorio. Ogni attivita dovra coinvolgere
soggetti rappresentativi della realta territoriale di riferimento, E necessario prevedere un report di
ogni attivita svolta, anche al fine di misurarne l’impatto.

La societa dovra rappresentare al committente le esigenze emerse dal territorio, le eventuali
criticita concernenti ciascun intervento e le soluzioni possibili per giungere a una sintesi svolgendo un
ruolo di facilitatore per ciascuna fase di sviluppo e compatibilmente con il cronoprogramma e le
milestones ministeriali.

A2. La societa, nel corso dell’attivita di animazione, dovra elaborare, implementare e realizzare una
strategia di disseminazione (video - almeno 50 - tutorial, linee guida coinvolgimento di ambassadors
che siano portavoce di progetti e ne facciano diffusione sui loro canali social) affinché il PUI possa
fungere da best practice per altre realta pubbliche e non.

Dovra essere strutturato un workflow per la creazione, autorizzazione e pubblicazione dei contenuti
sui principali canali sociali. Dovra essere elaborato un kit grafico. L’attivita dovra realizzare lo story
telling del PUI, anche attraverso la realizzazione di un video narrativo in chiusura.

La societa dovra presentare entro 60 giorni dall’inizio dell’esecuzione del contratto il piano delle
attivita di animazione e disseminazione al Responsabile dell’esecuzione del contratto in conformita
con quanto proposto in sede di offerta, sulla base delle indicazioni ricevute dal medesimo al
momento della consegna lavori.
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Come prima attivita (entro 45 giorni dall’inizio dell’esecuzione del contratto) dovranno essere
predisposti i progetti di grafica e contenuto dei materiali da collocare permanentemente nei
cantieri. Questi dovranno comporsi, in maniera esemplificativa di:

- Descrizione dell’intervento e finalita
-Essenze presenti
-Altri elementi caratterizzanti l’intervento

Il materiale dovra essere realizzato in coerenza con quanto richiesto dalle Linee Guida in materiale
di comunicazione del PNRR.

Attivita di promozione economica

B1. Dovranno essere mappati tutti i potenziali attori del territorio, con particolare attenzione alle
imprese interessante a svolgere i lavori necessari per implementare le NBS e ai potenziali
finanziatori. Dovra essere elaborato un piano di coinvolgimento specifico che illustri come progetti di
drenaggio urbano sostenibile possono portare benefici in termini di creazione di nuovi posti di
lavoro/nuove professioni/business opportunity.

L’obiettivo e quello di realizzare un technical e business model per tipologia di NBS utile per la
replicabilita a livello locale dele opere realizzate. Dovranno essere realizzate delle schede a seconda
della tipologia di interventi e degli incontri tecnici con privati (associazioni di categoria, ordini
professionali etc.).

B2. La societa dovra progettare e implementare un’attivita di formazione, coinvolgendo
eventualmente anche i tecnici di CMM e CAP, gli studi che hanno supportato la progettazione e le
imprese che realizzano i lavori, indirizzata a tecnici comunali, ai manutentori del verde e alle scuole
secondarie interessate. L’attivita formativa dovra essere strutturata in modo tale da poter costituire
un patrimonio informativo replicabile in altri contesti territoriali.

L’attivita e propedeutica alla creazione di nuove competenze funzionali alla realizzazione e alla
manutenzione di interventi di NBS del PUI CM Spugna.

| corsi potranno essere fatti sia in presenza che online, anche attraverso servizi di streaming. Dove
possibile dovrebbero produrre anche certificazioni e attestazioni valide a livello professionale.
L’intero apparato formativo dovra essere prodotto per poter essere conservato e fruito anche
successivamente.

Si richiede un’organizzazione per lotti funzionali (4) e per ciascun lotto funzionale almeno 3 giornate
per ogni categoria (tecnici comunali, manutentori del verde e studenti di scuole secondarie).

Attivita trasversali

C1. Strumentazione informatica a supporto.
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Sito web: tutti i materiali dovranno essere liberamente accessibili in un sito web, che dovra essere
alimentato per tutta la durata del contratto e mantenuto online per 5 anni successivi dalla fine del
contratto, al termine dei quali una copia del sito e dei suoi contenuti dovranno essere consegnati
all’appaltatore (nonché le credenziali di accesso).

La societa dovra condividere lo stato di avanzamento delle attivita attraverso un applicativo
informativo di gestione delle attivita, che consenta il monitoraggio degli obiettivi, degli impatti,
’attivita di rendicontazione e che funga anche da repository dei materiali prodotti.

C2. La societa dovra organizzare almeno un grade evento in presenza, aperto al pubblico, che
coinvolga tutti gli stakeholders mappati, e che svolga un ruolo di sintesi rispetto al percorso svolto da
CMM e CAP in materia di gestione sostenibile delle acqueNell’evento aperto al pubblico generale
dovra essere compresa anche la location (a Milano) e il catering per la giornata. L’evento dovra
interessare almeno 150 persone.

L’intera organizzazione dell’evento € in capo all’aggiudicatario: dovra selezionare e ingaggiare la
platea dei discussants, predisporre il programma, almeno un chair men/women di spicco a livello
nazionale, gestire gli inviti, i save the date, la regia streaming e audio per la registrazione.

Dovra inoltre organizzare un incontro in presenza presso ciascun Comune in cui insistono gli
interventi di Citta metropolitana spugna.

32 eventi locali da 40-50 persone con 1 catering presso le sedi messe a disposizione e concordate coi
Comuni.

Tutti i catering dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’organizzazione e
realizzazione di eventi (DM n. 459 del 19 ottobre 2022, GU Serie Generale n. 282 del 2.12.2022).

C3. Storytelling del principio Do Not Significant Harm: come questo possa essere correttamente
comunicato affinché il suo impatto sia effettivo e comprensibile per i destinatari del piano e agli
stakeholder. La societa dovra raccogliere tutte la relazione DNSH dei progetti, rappresentarle in un
unico documento a fini rendicontativi nei confronti del Ministero dell’Interno, nonché di racconto
degli impatti DNSH dei cantieri sul territorio.

C4. La societa dovra svolgere attivita di citizen engagement, coinvolgendo la popolazione (in eta
scolare e non) con attivita volte a far comprendere la funzione delle opere messe sul territorio,
affinché la popolazione possa capire come interagire con le stesse e comprendere le innovazioni
tecniche e ambientali che queste comportano attraverso attivita partecipative quali festival, percorsi
urbani, workshop, anche tramite la distribuzione di gadget tematizzati prodotti ad hoc in numero di
adeguato (almeno 2 tipologie di gadget, brandizzati con il logo di progetto, preferibilmente a tema
raccolta e riuso dell’acqua, realizzati in collaborazione con imprese sostenibili certificate).

L’elenco degli outputs e degli nel presente capitolato, da includere nell’Offerta tecnica non puo,
peraltro, considerarsi né esaustivo né definitivo, considerata la portata innovativa del presente
servizio. Nel corso di vigenza del contratto, potrebbero inoltre emergere nuove esigenze (dovute
all’interlocuzione costante con gli attori coinvolti, compresi i Ministeri di riferimento titolari delle
misure di intervento), che dovranno essere recepite tempestivamente in modo da rendere le azioni
realizzate sempre efficaci nei confronti dei target di riferimento.
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L’importo di aggiudicazione deve considerarsi remunerativo di tutte le attivita necessarie per lo
svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento e per il raggiungimento degli outputs
oggetto di rendicontazione.

Tutto il materiale prodotto dovra essere reso disponibile al committente in formato aperto e
riutilizzabile e sara di proprieta di Citta metropolitana di Milano come indicato all’art. 13 del
presente capitolato.

art.25) CRONOPROGRAMMA

Ai fini di garantire la contemporaneita, ’integrazione e il dialogo degli outcomes e outputs fin qui
descritti e soprattutto al fine di garantire il rispetto delle milestones ministeriali si chiede di
costruire il cronoprogramma delle attivita tenendo conto delle attivita dei cantieri, come dal
presente, che si articola come segue:

Cantieri attivi
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2% semestre 2023 1° semestre 2024 2° semestre 2024 1% semestre 2025 2® semestre 2025 1% semestre 2026

Il cronoprogramma, come da indicazioni del disciplinare, € uno degli allegati che compongono
l’offerta tecnica.
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art.26) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTI

A fronte delle prestazioni svolte,

il cui nulla osta in via tecnica spetta al Responsabile

dell’Esecuzione, |’Area Ambiente e Tutela del territorio eroghera il corrispettivo dovuto sulla base
del prezzo indicato in sede di gara. L’importo totale verra suddiviso in cinque pagamenti a consegna
degli output indicati nella tabella sottostante:

Relazione + materiale per story telling DNSH (C3)

[5 mesi circa]

Importo da
fase | Output atteso corrispondere in
percentuale
Presentazione del piano delle attivita di accompagnamento e
animazione territoriale e di disseminazione, elaborazione del kit
grafico e grafica e contenuto dei cartelli per i cantieri (A1 e A2).
Fase | Mappatura degli attori economici (B1), presentazione dell’attivita di
1 formazione con calendarizzate le attivita da svolgere (B2) 20%
Costruzione del sito e messa a disposizione del gestionale (C1)
analisi dello status quo sul DNSH (C3).
[2 mesi circa]
Attivita di animazione territoriale in almeno 10 dei Comuni coinvolti
(A2), realizzazione di una prima tranche di materiali per la
disseminazione e dei gadget (A2, C4)
Presentazione del business plan territoriale per i progetti di drenaggio
urbano sostenibile (B1)
Fase | Realizzazione dei materiali formativi e inizio attivita formativa - 20%
2 almeno 9 incontri (B2)
Piena attivita del sito (C1)
Almeno 7 eventi aperti al pubblico nei Comuni (C2)
Citizen engagment (C4)
[4 mesi circa]
Animazione territoriale di almeno 15 dei Comuni coinvolti (A2)
Incontri con i tecnici e realizzazione delle schede (B1)
Fase | Attivita formativa - almeno 15 incontri (B2) 300
(o]
3 Almeno 13 eventi aperti al pubblico nei Comuni (C2)
Citizen engagment (C4)
[7 mesi circa]
Animazione territoriale dei restanti Comuni coinvolti (A2)
Attivita formativa -ultimi 12 incontri (B2)
Fase
4 Grande evento + restanti eventi aperti al pubblico nel Comuni (C2) 30%
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La liquidazione di ciascun pagamento si fara luogo solo dopo la verifica della corretta esecuzione
delle prestazioni. La ditta incaricata, al completamento di ciascuna fase, produrra una relazione
sintetica con U'elenco degli output consegnati, entro 30 gg dal 18 ricevimento di tale relazione, la
stazione appaltante dara report di verifica della effettiva congruita del lavoro eseguito e dara alla
ditta stessa mandato all’emissione della fattura relativa.

Ai sensi dellart. 11 comma 6 del d.lgs. 36/2023, sull’importo netto progressivo delle prestazioni e
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica
di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. In caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento ’importo
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente,
ed in ogni caso |’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al
terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, il termine per il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto e
fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura elettronica e/o nota di addebito sul
Sistema di Interscambio (SDI).

Trattandosi di transazione commerciale. in cui il debitore € una pubblica amministrazione, le parti
possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore, quando cio sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In
ogni caso i termini di pagamento non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa
al termine deve essere provata per iscritto.

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, gli interessi moratori sono determinati nella misura degli
interessi legali di mora.

Il termine per i pagamenti € sospeso qualora il Responsabile Unico del Progetto, coadiuvato dal
Responsabile di Servizio specializzato nella materia provveda a formalizzare in maniera motivata
all’impresa, entro 15 giorni dalla scadenza del termine stesso, puntuali contestazioni riferite
all’oggetto della prestazione ovvero all’importo addebitato o alla irregolarita fiscale del documento
contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, limpresa, entro un termine che sara alla stessa
assegnato dalla Citta Metropolitana, dovra formalizzare controdeduzioni sulle quali
’Amministrazione si impegna ad assumere tempestivamente definitive determinazioni. Si conviene
inoltre la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo previsto annualmente dai
servizi finanziari dell’Ente tra dicembre ed il successivo mese di gennaio per ’espletamento delle
operazioni di chiusura e riapertura dell’esercizio finanziario, indicativamente compreso tra il dal 16
dicembre ed il 15 gennaio. L’impresa risultata affidataria del servizio in oggetto iniziera le
prestazioni in base alle indicazioni stabilite dall’amministrazione con nota scritta e secondo quanto si
stabilira in sede di stipula contrattuale. Il pagamento per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto
verra corrisposto dietro presentazione di regolare fattura elettronica - a decorrere dal 31 marzo
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2015, ai sensi del decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e della legge 89/2014-, corredata
dall’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni a cura del Direttore dell’esecuzione, ai
sensi della normativa vigente. L’impresa affidataria, pena la nullita del contratto, dovra in
applicazione della legge n. 136/2010, comunicare il conto corrente dedicato completo di tutti i
soggetti autorizzati (nome, cognome, codice fiscale) ad eseguire operazioni sul conto corrente
indicato. Il corrispettivo dovuto per il servizio effettuato sara pagato, a norma di quanto previsto
dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs 231/2002, a mezzo mandato previa emissione di fattura elettronica,
previo accertamento della integrale ottemperanza di tutte le condizioni previste dal presente
documento. Le fatture saranno emesse posticipatamente rispetto all’esecuzione del servizio. Le parti
contraenti concordano di individuare per la generalita dei casi che, quale data di ricevimento della
fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data di arrivo ai centri di
ricevimento della Citta Metropolitana di Milano Area Ambiente e Tutela del territorio. A tal riguardo
’affidatario si impegna materialmente a trasmettere le fatture tramite il Sistema di Interscambio
(SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando il codice IPA che verra comunicato dalla SA prima
dell’avvio dell’esecuzione del contratto.

L’aggiudicatario si impegna, altresi, ad indicare espressamente nella fattura il Soggetto ordinante, la
prestazione in oggetto, la determinazione dirigenziale di affidamento ed il CIG, i riferimenti richiesti
dalla normativa PNRR (Nome e numero del Piano Urbano Integrato - “Finanziato dall’Unione europea
- NextGenerationEU” e CUP coivolti) come gia sotto indicato.

art.27) GRUPPO DI LAVORO
N Tipologia Competenze richieste
1 Referente di progetto - Laureato con almeno 10 anni di esperienza in materia di
project manager project ~management e  preferibilmente animazione
territoriale. Il Project manager avra funzioni di supervisione
scientifica e metodologica della commessa e sara responsabile
nei confronti del committente dell’avanzamento del servizio e
dei risultati.

1 Esperto senior Esperto con esperienza lavorativa di almeno 6 anni in attivita
di animazione territoriale e/o formazione e project
management

1 Esperto middle Esperto con esperienza lavorativa di almeno 3 anni in attivita
animazione territoriale e/o formazione e project management

1 Esperto junior Figura di raccordo fra la societa e il committente, che almeno
una volta alla settimana lavori presso la sede di Citta
Metropolitana di Milano e riporti I’andamento delle attivita e
raccolga bisogni e problemi
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La societa, nel presentare il team di lavoro, dovra specificare:

i) Le interazioni interne tra le varie figure chiavi professionali del concorrente, inserendo
un’accurata descrizione delle procedure di coordinamento; ii) le interazioni esterne tra le
figure chiavi del concorrente e il committente;

ii) Per ciascuna delle due interazioni i) e ii) dovra essere esplicitato dal concorrente, e sara
oggetto di valutazione da parte della commissione, il beneficio derivante dalla soluzione
proposta in termini di efficacia (flessibilita della soluzione anche per fronteggiare
imprevisti, massimizzazione della qualita offerta sul presente appalto) ed efficienza
(minimizzazione degli impatti operativi sulla stazione appaltante).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Emilio De Vita

(Direttore dell’Area Ambiente e Tutela del Territorio)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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