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Area Infrastrutture

Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica

Num.Ord. , unid | pREzz0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
OPERE AGGIUNTIVE (SpCap 1)
DIRITTI DI CHIAMATA (Cap 1)
DC.01.001 Diritto di chiamata da applicarsi per ogni specialita di intervento
euro (cinquanta/00) Cad. 50,00
DC.01.002 Diritto d'urgenza, inizio intervento entro le 24 ore
euro (cento/00) Cad. 100,00
DC.01.003 Diritto di reperibilita immediata, inizio intervento entro le 2 ore
euro (centocinquanta/00) Cad. 150,00
SALE ANTIGELO (Cap 2)
0OA.01.010.0010  |Servizio programmato di consegna sale antigelo presso gli Istituti Scolastici facenti parte dei lotti 1 -2 -3 -4 - 5.
11 servizio da eseguire all’inizio del periodo invernale comprende il diritto di chiamata, il carico a magazzino, il trasporto, lo
scarico e la distribuzione a deposito all’interno del complesso scolastico. Nel prezzo del servizio sono comprese, inoltre, tutte le
attrezzature di cantiere ed i mezzi d’opera occorrenti per la buona esecuzione del lavoro.
euro (centotre/79) a corpo/
compless
o
scolastico 103,79
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE SPORTIVE (Cap 3)
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE SPORTIVE (SbCap 3)
0A.02.010.0010  |Intervento di manutenzione ordinaria su attrezzature sportive installate presso le palestre scolastiche di proprieta della Citta
metropolitana di Milano, eseguito in opera da personale tecnico specializzato, secondo i dettagli operativi di seguito descritti ¢
metodologie di lavoro gestite con sistema aziendale di qualita certificato UNI-EN-ISO 9001:2008. Nelle attivita di seguito
dettagliate si intende compresa - laddove necessaria - la sostituzione di minuterie e ferramenta (viti, bulloni, ecc.), escludendo: -
la componentistica delle attrezzature-ricambi - I'esecuzione o rifacimento di ancoraggi a terra o a parete Questi ultimi verranno
compensati a parte secondo listino. Nel servizio di "prima manutenzione ordinaria" si prevedono le seguenti operazioni: ?
Impianti basket revisione ai sensi della normativa UNI-EN 913 e UNI-EN 1270 - Controllo e serraggio di:
euro (zero/00) 0,00
0A.02.010.0010.a |Intervento di "prima manutenzione ordinaria
euro (quattrocentocinquantacinque/96) Cad
palestra 455,96
0A.02.010.0010.b |Intervento di "seconda o successiva manutenzione ordinaria
euro (trecentotrentanove/05) Cad
palestra 339,05
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ATTREZZATURE SPORTIVE INSTALLATE SU CAMPI
POLIVALENTI ESTERNI E TENSOSTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (SbCap 4)
0A.02.020.0010 |Intervento di manutenzione ordinaria su attrezzature sportive installate presso campi da gioco e piste di atletica esterni a servizio
di istituti scolastici di proprieta della Citta metropolitana di Milano, eseguito in opera da personale tecnico specializzato,
secondo i dettagli operativi di seguito descritti e metodologie di lavoro gestite con sistema aziendale di qualita certificato UNI-
EN-ISO 9001:2008. Nelle attivita di seguito dettagliate si intende compresa - laddove necessaria - la sostituzione di minuterie e
ferramenta (viti, bulloni, ecc.), escludendo: - la componentistica delle attrezzature-ricambi - l'esecuzione o rifacimento di
ancoraggi a terra Questi ultimi verranno compensati a parte secondo listino. Nel servizio di manutenzione ordinaria si
prevedono le seguenti operazioni: ? Impianti basket revisione ai sensi della normativa UNI-EN 913 e UNI-EN 1270 - Controllo
e serraggio di:
euro (zero/00) 0,00
0A.02.020.0010.a |Intervento di "prima manutenzione ordinaria
euro (duecentodieci/45) Cad
palestra 210,45
0A.02.020.0010.b |Intervento di "seconda o successiva manutenzione ordinario
euro (centosessantatre/68) Cad
palestra 163,68
SERVIZIO DI CONTROLLO GENERALE APPROFONDITO DI PARETE DI ARRAMPICATA (SbCap 5)
0A.02.030.0010 |Intervento di manutenzione ordinaria di parete di arrampicata, con controllo generale approfondito di 3° livello, eseguito con

frequenza annuale da personale tecnico specializzato ai sensi delle normativa Europea EN 12572-1 "Artificial Climbing
Structures - Parte 1 - Safety requirements and test methods for ACS with protection points". L'intervento si intende eseguito in
opera su pareti di dimensioni indicative fino a mq 200, e prevede la verifica dei seguenti elementi: - ancoraggi della struttura

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Milano




Area Infrastrutture

Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

0A.02.040.0010

0A.02.040.0010.a

0A.02.040.0010.b

portante, compreso eventuale serraggio dei punti allentati - struttura portante, con verifica delle giunzioni dell'intelaiatura
metallica di supporto e fissaggio dei pannelli della parete - punti di protezione-rinvio in parete e alla sommita del complesso di
arrampicata, compreso controllo degli anelli ¢ moschettoni in dotazione fissa Sono esclusi da questo intervento le altre
operazioni di controllo definiti dalla normativa di livello 1 e 2: - livello 1: controllo di routine, a carico del responsabile degli
utenti, da eseguire ogni volta si utilizza la struttura, per verificare l'inesistenza di evidenti pericoli - livello 2: controllo operativo,
da eseguire con cadenza almeno trimestrale, per verifica degli elementi soggetti ad usura e lo stato dei punti di protezione (anelli
e moschettoni per l'aggancio delle corde di sicurezza). Sono inoltre esclusi da questo intervento: - i controlli sulle altre
attrezzature necessarie per l'attivita di arrampicata, quali funi, moschettoni ed anelli mobili, imbrachi, ed ogni altro accessorio
(discensori, rinvii, ecc.) in uso all'utente durante lattivita di arrampicata. - i controlli sulle prese di arrampico, ivi compresi i
singoli punti filettati di ancoraggio sui pannelli della parete, la cui cura, pulizia e monitoraggio ¢ affidata agli utilizzatori, con la
facolta di spostarli e cambiarli di protezione per realizzare diverse possibili vie di arrampicata con differente
difficolta.Intervento annuale di "controllo generale approfondito di 3° livello" su pareti di arrampicata

euro (zero/00)

ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO SU ATTREZZATURE SPORTIVE (SbCap 6)

Esecuzione di prove di carico su attrezzature sportive installate presso una palestra scolastica di proprieta della Citta
metropolitana di Milano, eseguito in opera da personale tecnico specializzato, secondo i dettagli operativi di seguito descritti e
metodologie di lavoro gestite con sistema aziendale di qualita certificato UNI-EN-ISO 9001:2008. Ogni prova di carico dovra
essere documentata con reportage fotografico. Per l'esecuzione delle prove, laddove previsto dalle normative di riferimento,
dovranno essere utilizzati opportuni sistemi di misurazione di adeguata precisione per verificare che gli scostamenti ed
assestamenti dell'attrezzatura si mantengano all'interno dei valori ammissibili stabiliti dalle stesse normative. L'esecuzione delle
prove di carico dovra essere coordinata col responsabile del Committente che si riserva la possibilita di presenziare alle
operazioni per verificare lo svolgimento corretto. L'esecuzione delle prove di carico NON comprende il rilascio di certificazione
di Idoneita Statica a firma di ingegnere a bilitato iscritto all'albo. ? Impianti basket intervento ai sensi della normativa UNI-EN
1270 - carico per verifica di stabilita (p.to normativa 5.5): applicazione verticale sullo sbalzo massimo di 3200 N - verifica di
rigidita (p.to normativa 5.4): carico frontale di 900-1000 N e laterale di 900 N - verifica dell'anello (p.to normativa 5.2): carico
verticale di scatto di 1050 N e tenuta a 2400 N ? Impianti di pallavolo intervento ai sensi della normativa UNI-EN 1271 - carico
per prova dei pali dell'attrezzatura (p.to normativa 5.2): applicazione orizzontale di 1200 N sulla linea superiore della rete -
prova del sistema tendirete (p.to normativa 5.3): carico orizzontale sulla linea superiore della rete di 1200 N aumentati fino a
1440 N ? Spalliere intervento ai sensi della normativa UNI-EN 12346 - carico per prova di resistenza dell'attrezzatura e degli
ancoraggi (p.to normativa 5.2): applicazione al centro del piolo alto e del piolo basso di 900 N ? Scale ortopediche intervento ai
sensi della normativa UNI-EN 12346 - carico per prova di resistenza del telaio graduato a muro e degli ancoraggi (riferimento
p.to normativa 5.2): applicazione al centro del traverso alto di 900 N ? Scale orizzontali intervento ai sensi della normativa
UNI-EN 12346 - carico per verifica dell'assemblaggio della scala (p.to normativa 5.1): applicazione verticale sul piolo centrale
di 1700 N. - verifica della tenuta delle mensole con applicazione del carico previsto al punto precedente triplicato. ? Quadri
svedesi oscillanti intervento ai sensi della normativa UNI-EN 12346 - carico per verifica della rubostezza del quadro (carico di
riferimento p.to normativa 5.1): applicazione verticale ogni 2 quadri di 1700 N - verifica della tenuta delle mensole con
applicazione del carico previsto al punto precedente triplicato. ? Palchi di salita intervento ai sensi della normativa UNI-EN
12346 - carico per verifica dei ganci di sospensione delle funi (carico di riferimento p.to normativa 5.1): applicazione verticale
di 1700 N - verifica della tenuta delle mensole con applicazione del carico previsto al punto precedente triplicato. ? Mensole
anelli intervento ai sensi della normativa UNI-EN 12346 - carico per verifica dei ganci di sospensione degli anelli (carico di
riferimento p.to normativa 5.1): applicazione verticale di 1700 N - verifica della tenuta delle mensole con applicazione del
carico previsto al punto precedente triplicato. ? Porte da calcetto-pallamano intervento ai sensi della normativa UNI-EN 749 -
carico per verifica della resistenza dell'attrezzatura (p.to normativa 5.2): applicazione di carico verticale al centro della traversa
di 1800 N. - carico per verifica di stabilita antiribaltamento dell'attrezzatura (p.to normativa 5.3): applicazione di carico
orizzontale al centro della traversa di 1100 N. ? Altre attrezzature fisse - L'azienda dovra essere in grado di eseguire altre prove
specifiche che il committente, mediante i suoi tecnici, riterra opportune. ? RELAZIONE DI AVVENUTE PROVE DI
CARICO A seguito delle prove di carico la ditta aggiudicataria dovra presentare, per ciascuna attrezzatura, relazione con
Dichiarazione della prova eseguita ¢ indicazione dell'esito (positivo o negativo), completa di report fotografico - La ditta
aggiudicataria, a corredo di quanto sopra, dovra rilasciare certificazione di avvenute prove di carico esplicitando le condizioni di
sicurezza delle attrezzature secondo le normative vigenti gia citate, nonché la conformita alle altre norme cogenti non espresse,
con benestare di utilizzo delle attrezzature. Tutta la documentazione dovra essere prodotta sia un formato cartaceo a colori, sia
in formato elettronico in file pdf. (*) nel numero attrezzi si intendono il numero effettivo delle attrezzature verificate: - basket:
calcolare una singola struttura (sul campo completo di 2 canestri calcolare 2 attrezzi verificati) - pallavolo: calcolare un singolo
palo pallavolo (sul campo completo di entrambi i pali reggirete calcolare 2 attrezzi verificati) - spalliere: calcolare ogni spalliera
come 1 attrezzo, indipendentemente se la spalliera sia singola, o a doppia campata - quadro svedese: calcolare 1 attrezzo
completo, comprendendo parte in legno e mensole di sospensione - palco di salita: calcolare 1 attrezzo completo, comprendendo
i ganci funi e le mensole di sospensione - scale ortopediche: calcolare ogni scala come 1 attrezzo, comprendendo la scala in
legno e il telaio graduato a muro - scale orizzontali: calcolare 1 attrezzo completo, comprendendo scala in legno e le mensole di
sospensione - mensole anelli: calcolare 1 attrezzo completo, comprendendo i ganci anelli e le mensole di sospensione - porte da
calcetto-pallamano: calcolare una singola porta (sul campo completo di 2 porte calcolare 2 attrezzi verificati) Esecuzione di
prove di carico come sopra descritte, compresa relazione accompagnatoria e certificazione di avvenute prove di carico:

euro (zero/00)

per palestra con numero 10 attrezzi (¥) massimo verificati

euro (cinquecentosessantauno/19)

per palestra con oltre 10 attrezzi (*) verificati fino ad un massimo di 25
euro (millesessantatre/92)

Cad
palestra

Cad
palestra

0,00

0,00

561,19

1'063,92
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Area Infrastrutture

Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

0A.02.050.0010

0A.02.050.0010.a

0A.02.050.0010.b

0A.02.060.0010

0A.02.060.0020

0A.02.070.0010

0A.02.070.0020

ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO SU ATTREZZATURE SPORTIVE CON CERTIFICAZIONE DI
IDONEITA' STATICA (SbCap 7)
Esecuzione di prove di carico su attrezzature sportive installate presso una palestra scolastica di proprieta della Citta
metropolitana di Milano, come sopra descritti, compreso il rilascio a sua firma di CERTIFICAZIONE DI IDONEITA
STATICA.
euro (zero/00)

per palestra con numero 10 attrezzi (¥) massimo verificati
euro (millecinquecentosettantaotto/34)

per palestra con oltre 10 attrezzi (*) verificati fino ad un massimo di 25
euro (duemilacentosessantadue/91)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI PALLACANESTRO (SbCap 8)

Fornitura e posa in opera di IMPIANTO DI PALLACANESTRO PER INTERNO A PARETE, senza dispositivo di
sollevamento sbalzo cm 220 fino a cm 380 massimo Impianto di pallacanestro per interno, da installare a parete a sbalzo da cm
220 a cm 380, adatto per palestre di lunghezza metri 28-32, predisposto per eventuale sistema di sollevamento a parete,
realizzato secondo le disposizioni di cui alle normative UNI-EN 913 e UNI-EN 1270. Impianto completo di n. 2 strutture: una
su ogni parete di fondo. L'impianto ¢ realizzato in acciaio verniciato ed ¢ costituito da: - Struttura a traliccio in tubolari di
acciaio sezione minima mm 32 spessore mm 2, o scatolari di equivalente portata, con adeguate traverse di controventatura ed
estremita a sbalzo opportunamente predisposta per il fissaggio del telaio reggi tabellone - Telaio reggi-tabellone di sicurezza,
perimetrale al tabellone stesso, costituito da scatolare sezione minima mm 40x20, completo di doppia barra verticale allineata ai
fori di fissaggio del canestro, che consenta il trasferimento delle tensioni del canestro al telaio senza provocare fessurazioni al
tabellone e il rischio di caduta del canestro a terra - Tabellone in truciolare nobilitato ignifugo CL1, completo di relativa
certificazione, spessore mm 25, di colore bianco, con segnature regolamentari colore nero di bordatura del tabellone e del
rettangolo a canestro, dimensioni regolamentari cm 180x105. - Canestro regolamentare in acciaio, rinforzato con doppia
mensola in lamiera sagomata di sostegno dell'anello - Retine in treccia di nylon ad alta tenacita sp mm. 6 - Piastre di ancoraggio
a muro con cerniera di snodo che consenta l'eventuale montaggio di sistema di sollevamento verso l'alto tipo a ponte levatoio
L'impianto, cosi fissato a parete, ¢ sospeso in avanti a sbalzo mediante n. 2 cavi in trefoli di acciaio, corredati da certificato di
conformita CE (all. Il direttiva Macchine 89/392/CEE e succ. emendamenti), diametro fune mm 6, carico di rottura minimo kg
2150, raccordi realizzati con n. 3 morsetti come da tabelle di calcolo ex ENPI, con tenditori, redance, ed ogni altro accessorio
necessario, comprese n. 2 piastre di fissaggio da ancorare sul cordolo alto della parete di fondo Completo di etichette di
avvertimento per l'uso corretto previste dalla normativa UNI-EN 1270 L'impianto si intende montato a regola d'arte da personale
specializzato, con ancoraggio a parete mediante opportuni tasselli di idonea tenuta a seconda della consistenza parete esistente,
anche con l'ausilio di leganti chimici. Impianto di pallacanestro come sopra descritto, fornito e posato in opera a regola d'arte
compresa relativa dichiarazione accompagnatoria Per dotare l'impianto standard sopradescritto di altri accessori ricorrere al
listino

euro (quattromilaseicentocinquantatre/18)

Fornitura e posa in opera di IMPIANTO DI PALLACANESTRO MONOTUBO PER ESTERNO, sbalzo cm 220 Impianto di
pallacanestro per esterno, da installare ad incasso su bussole murate o, mediante piastra con tiranti posteriori, su adeguato plinto
in calcestruzzo (plinti esclusi), sbalzo cm 220, realizzato secondo le disposizioni di cui alle normative UNI-EN 913 ¢ UNI-EN
1270. Impianto completo di n. 2 strutture: una su ogni lato di fondo del campo. L'impianto ¢ realizzato in acciaio zincato ed ¢
costituito da: - Struttura monotubo sezione mm 150x150 spessore mm 2, nel modello con piastra dotato di tiranti posteriori &
mm 27 - Telaio reggi-tabellone di sicurezza, perimetrale al tabellone stesso, costituito da scatolare sezione minima mm 40x20,
completo di doppia barra verticale allineata ai fori di fissaggio del canestro, che consenta il trasferimento delle tensioni del
canestro al telaio senza provocare fessurazioni al tabellone e il rischio di caduta del canestro a terra, completo di asole e
possibilita di regolazione dell'angolazione e dell'altezza del tabellone in fase di montaggio - Tabellone per gioco basket in
laminato stratificato in resina melaminica PER ESTERNO, spessore mm 10, di colore bianco, con segnature regolamentari
colore nero di bordatura del tabellone e del rettangolo a canestro, realizzato in conformita alla normativa UNI-EN 1270, da
montare su adeguato telaio reggitabellone-reggicanestro, dimensioni regolamentari cm 180x105. - Canestro regolamentare in
acciaio, rinforzato con doppia mensola in lamiera sagomata di sostegno dell'anello - Retine in treccia di nylon ad alta tenacita sp
mm. 6 Completo di etichette di avvertimento per l'uso corretto previste dalla normativa UNI-EN 1270 L'impianto si intende
montato a regola d'arte da personale specializzato, con incasso in bussole gia murate o con idonei tasselli su piastra (plinti
esclusi da contabilizzare a parte). Impianto di pallacanestro come sopra descritto, fornito e posato in opera a regola d'arte
compresa relativa dichiarazione accompagnatoria Per dotare l'impianto standard sopradescritto di altri accessori ricorrere al
listino

euro (duemiladuecentosettantanove/82)

RICAMBI O ALTRI ACCESSORI PER IMPIANTI BASKET (SbCap 9)
Fornitura e posa in opera contestualmente alla manutenzione ordinaria di canestro fisso di tipo rinforzato, regolamentare e
conforme alla normativa UNI-EN 913 e UNI-EN 1270, con doppia mensola in lamiera sagomata di sostegno dell'anello.
euro (cinquantaotto/46)

Fornitura e posa in opera contestualmente alla manutenzione ordinaria di canestro reclinabile a molla, regolamentare e conforme
alla normativa UNI-EN 913 e UNI-EN 1270, con doppia mensola in lamiera sagomata di sostegno dell'anello.
euro (centoottantauno/22)

Cad
palestra

Cad
palestra

Cad.

Cad.

Cad.

Cad.

0,00

1'578,34

216291

4'653,18

2'279,82

58,46

181,22
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

0A.02.070.0030

0A.02.070.0040

0A.02.070.0050

0A.02.070.0060

0A.02.070.0070

0A.02.070.0080

0A.02.070.0090

0A.02.070.0100

0A.02.070.0110

0A.02.070.0120

0A.02.070.0130

0A.02.070.0140

0A.02.070.0150

Fornitura e posa in opera contestualmente alla manutenzione ordinaria di retina per canestro gioco basket, realizzata in nylon ad
alta tenacita, resistente ai raggi UV, utilizzabile anche all'esterno, da montare su canestro regolamentare.
euro (dodici/86)

Fornitura e posa in opera contestualmente alla manutenzione ordinaria di etichetta per l'uso corretto dell'impianto basket,
prescritta dalla normativa UNI-EN 1270 paragrafo 7, riportante le corrette diciture di avvertenza, realizzata in forex o altro
materiale rigido, oppure adesiva, utilizzabile anche all'esterno, resistente agli effetti dei raggi UV e agli agenti atmosferici, di
adeguata dimensione e da applicare in posizione che ne garantisca la facile leggibilita degli utenti

euro (diciassette/54)

Fornitura e posa in opera contestualmente alla manutenzione ordinaria di etichetta per l'uso corretto dell'argano di sollevamento,
realizzata in forex o altro materiale rigido, oppure adesiva, utilizzabile anche all'esterno, resistente agli effetti dei raggi UV e
agli agenti atmosferici, di adeguata dimensione e da applicare in posizione che ne garantisca la facile leggibilita degli utenti in
prossimita dell'argano, con indicazioni per I'esecuzione delle manovre di sollevamento e abbassamento, e raffigurazione grafica
del corretto tensionamento dei cavi.

euro (diciassette/54)

Fornitura e posa in opera contestualmente alla manutenzione ordinaria di protezioni bordo inferiore tabellone basket Protezioni
morbide antinfortunio per bordo inferiore tabellone basket, realizzate in espanso nelle dimensioni regolamentari di cui alla
normativa UNI-EN 1270 e regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, dotate di anima interna in acciaio, da fissare in
modo meccanico al telaio reggitabellone mediante viti auto perforanti, senza uso di colle e senza forature dei tabelloni).

euro (duecentosessantaotto/90)

Fornitura e posa in opera contestualmente alla manutenzione ordinaria di protezione bracci inferiori basket Protezioni morbide
antinfortunio per correnti inferiori dei tralicci basket, realizzate in polietilene espanso ad onda esagonale, spessore cm 4,
rivestito in telo PVC ignifugo CL1, corredato da relativo certificato, opportunamente sagomato e dotato di velcro per
l'applicazione, da montare per avvolgere il braccio metallico sporgente che sorregge il tabellone per una lunghezza di cm 120
come previsto dal regolamento ufficiale della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), completo di certificato che ne attesti la
conformita ai requisiti della normativa UNI-EN 913 appendice C.

euro (centoundici/07)

Fornitura di canestro fisso di tipo rinforzato, regolamentare e conforme alla normativa UNI-EN 913 e UNI-EN 1270, con
doppia mensola in lamiera sagomata di sostegno dell'anello.
euro (quarantauno/76)

Fornitura di canestro reclinabile a molla, regolamentare e conforme alla normativa UNI-EN 913 ¢ UNI-EN 1270, con doppia
mensola in lamiera sagomata di sostegno dell'anello.
euro (centosessantasette/02)

Fornitura di retina per canestro gioco basket, realizzata in nylon ad alta tenacita, resistente ai raggi UV, utilizzabile anche
all'esterno, da montare su canestro regolamentare.
euro (tre/58)

Fornitura di etichetta per l'uso corretto dell'impianto basket, prescritta dalla normativa UNI-EN 1270 paragrafo 7, riportante le
corrette diciture di avvertenza, realizzata in forex o altro materiale rigido, oppure adesiva, utilizzabile anche all'esterno,
resistente agli effetti dei raggi UV e agli agenti atmosferici, di adeguata dimensione e da applicare in posizione che ne
garantisca la facile leggibilita degli utenti

euro (nove/54)

Fornitura di telaio reggitabellone-reggicanestro, realizzato in conformita dalla normativa UNI-EN 1270, perimetrale al tabellone
stesso, costituito da scatolare sezione minima mm 40x20, completo di doppia barra verticale allineata ai fori di fissaggio del
canestro, che consenta il trasferimento delle tensioni del canestro al telaio senza provocare fessurazioni al tabellone e il rischio
di caduta del canestro a terra.
euro (centosettantaotto/95)

Fornitura di barre di sicurezza reggicanestro, realizzate in conformita dalla normativa UNI-EN 1270, da inserire mediante
saldatura o in modo meccanico su telaio reggitabellone esistente, costituite da scatolare sezione minima mm 40x20, o profilato
nervato di pari o maggiore resistenza, allineate ai fori di fissaggio del canestro, che consentano il trasferimento delle tensioni del
canestro al telaio senza provocare fessurazioni al tabellone e il rischio di caduta del canestro a terra

euro (novantacinque/44)

Fornitura di tabellone per gioco basket in legno truciolare nobilitato ignifugo CL1, completo di relativa certificazione, spessore
mm 25, di colore bianco, con segnature regolamentari colore nero di bordatura del tabellone e del rettangolo a canestro,
realizzato in conformita alla normativa UNI-EN 1270, da montare su adeguato telaio reggitabellone-reggicanestro. Dimensioni
cm 180x105 come da attuale regolamento, o cm 180x120 per adeguamento su impianti vecchi esistenti.

euro (centoquarantatre/16)

Fornitura di tabellone per gioco basket in metacrilato, plexiglas, spessore mm 15, trasparente, con segnature regolamentari
colore bianco di bordatura del tabellone e del rettangolo a canestro, realizzato in conformita alla normativa UNI-EN 1270, da
montare su adeguato telaio reggitabellone-reggicanestro, completi di taglio sagomato all'attaccatura del canestro per evitare la
trasmissione di tensioni in fase di schiacciata. Dimensioni cm 180x105 come da attuale regolamento, o cm 180x120 per
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adeguamento su impianti vecchi esistenti.
euro (quattrocentocinquantatre/34)

Fornitura di tabellone per gioco basket in cristallo temperato float, spessore mm 12, con pellicola di sicurezza anteriore "Astilia
Protect Film, conforme alla normativa UNI-EN 12600 (Vetro per edilizia - Prova del pendolo - Metodo della prova di impatto e
classificazione per il vetro piano), classificata 2B2, che garantisce, nel caso di rottura, che le schegge del tabellone, se pur
crepato o frantumato, non caschino a terra, corredato da relativi certificati. Il tabellone sara realizzato in conformita alla
normativa UNI-EN 1270, da montare su adeguato telaio reggitabellone-reggicanestro, completi di taglio sagomato all'attaccatura
del canestro per evitare la trasmissione di tensioni in fase di schiacciata. Dimensioni cm 180x105 come da attuale regolamento,
o cm 180x120 per adeguamento su impianti vecchi esistenti.

euro (seicentoquarantaquattro/22)

Fornitura di tabellone per gioco basket in laminato stratificato in resina melaminica PER ESTERNO, spessore mm 10, di colore
bianco, con segnature regolamentari colore nero di bordatura del tabellone e del rettangolo a canestro, realizzato in conformita
alla normativa UNI-EN 1270, da montare su adeguato telaio reggitabellone-reggicanestro. Dimensioni cm 180x105 come da
attuale regolamento, o cm 180x120 per adeguamento su impianti vecchi esistenti.

euro (duecentodue/81)

Fornitura di argano manuale di sollevamento per impianti basket, portata kg 500, tipo Alko o equivalenti, completo di
manovella di attivazione e di mensola in acciaio di adeguata robustezza, opportunamente nervata, da installare su elemento
strutturale portante.

euro (duecentosettantaquattro/39)

Fornitura di argano manuale di sollevamento per impianti basket, portata kg 900, tipo Alko o equivalenti, completo di
manovella di attivazione e di mensola in acciaio di adeguata robustezza, opportunamente nervata, da installare su elemento
strutturale portante.

euro (trecentoottantauno/76)

Fornitura di argano a motore per sollevamento per impianti basket, tipo Somfi o equivalenti, con dispositivi di fine-corsa
integrati e protetti in modo tale da in poter essere manomessi con pallonate o altro, fornito completo di interruttore a chiave e di
mensola in acciaio di adeguata robustezza, opportunamente nervata, da installare su elemento strutturale portante, esclusa la
relativa linea elettrica da contabilizzare a parte

euro (millesessantauno/77)

Fornitura di etichetta per l'uso corretto dell'argano di sollevamento, realizzata in forex o altro materiale rigido, oppure adesiva,
utilizzabile anche all'esterno, resistente agli effetti dei raggi UV e agli agenti atmosferici, di adeguata dimensione e da applicare
in posizione che ne garantisca la facile leggibilita degli utenti in prossimita dell'argano, con indicazioni per l'esecuzione delle
manovre di sollevamento e abbassamento, e raffigurazione grafica del corretto tensionamento dei cavi.

euro (nove/54)

Fornitura di protezioni bordo inferiore tabellone basket Protezioni morbide antinfortunio per bordo inferiore tabellone basket,
realizzate in espanso nelle dimensioni regolamentari di cui alla normativa UNI-EN 1270 e regolamenti della Federazione
Italiana Pallacanestro, dotate di anima interna in acciaio, da fissare in modo meccanico al telaio reggitabellone mediante viti
auto perforanti, senza uso di colle e senza forature dei tabelloni).

euro (duecentotrentadue/64)

Fornitura di protezione bracci inferiori basket Protezioni morbide antinfortunio per correnti inferiori dei tralicci basket,
realizzate in polietilene espanso ad onda esagonale, spessore cm 4, rivestito in telo PVC ignifugo CL1, corredato da relativo
certificato, opportunamente sagomato e dotato di velcro per l'applicazione, da montare per avvolgere il braccio metallico
sporgente che sorregge il tabellone per una lunghezza di cm 120 come previsto dal regolamento ufficiale della FIP (Federazione
Italiana Pallacanestro), completo di certificato che ne attesti la conformita ai requisiti della normativa UNI-EN 913 appendice C.
euro (novantacinque/44)

Fornitura di protezione a muro fondo campo basket Protezioni morbide antinfortunio per parete di fondo campo basket,
realizzate in polietilene espanso ad onda esagonale, spessore cm 4+2, rivestito in telo PVC ignifugo CL1, corredato da relativo
certificato, in moduli H cm 200 con saldatura di irrigidimento a mezza altezza H cm 100, fasce alla sommita ed al piede per il
fissaggio a parete mediante tasselli di tipo a battuta od altri idonei a seconda della consistenza della parete, completo di
certificato che ne attesti la conformita ai requisiti della normativa UNI-EN 913 appendice C.

euro (sessantadue/04)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI PALLAVOLO (SbCap 10)
Fornitura e montaggio in opera di IMPIANTO DI PALLAVOLO A TRALICCIO CON MONTANTE IN ALLUMINIO, di tipo
“2” conforme alla normativa UNI-EN 913 e UNI-EN 1271. L'impianto ¢ costituito da n. 2 pali montanti in tubo di alluminio a
sezione ovale, con nervature interne di irrigidimento. Ogni palo poggia su una base a “V” ed ¢ dotato di doppi tiranti posteriori
di irrigidimento in acciaio. La base ¢ dotata di ruote per permettere uno spostamento agevole dei pali quando non utilizzati. Il
sistema di tensionamento ¢ costituito da argano tendirete e cursori regolabili, completamente inserito nell'interno del palo, con
ingranaggio interno in ottone protetto da robusto carter in materiale plastico, asta scorrevole a cremagliera con gancio nella
parte alta, manovella di attivazione rimovibile. L'impianto si intende fornito e montato in opera su bussole filettate esistenti
interasse cm 54, compreso l'eventuale montaggio della rete (quest'ultima esclusa da contabilizzare a parte), ed esclusa
l'eventuale realizzazione di nuove bussole filettate a terra per le quali vedere la voce specifica. L'impianto ¢ fornito senza
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protezioni morbide antinfortunio da contabilizzare a parte come accessorio.
euro (ottocentosessantacinque/16)

Fornitura e montaggio in opera di IMPIANTO DI PALLAVOLO A TRALICCIO CON MONTANTE IN ACCIAIO, di tipo “2”
conforme alla normativa UNI-EN 913 ¢ UNI-EN 1271. L'impianto ¢ costituito da n. 2 pali montanti in tubo di acciaio a sezione
tonda. Ogni palo poggia su una base a “V” ed ¢ dotato di doppi tiranti posteriori di irrigidimento in acciaio. La base ¢ dotata di
ruote per permettere uno spostamento agevole dei pali quando non utilizzati. Il sistema di tensionamento ¢ costituito da argano
tendirete e cursori regolabili, con ingranaggio interno in ottone protetto da robusto carter in materiale plastico, asta scorrevole a
cremagliera con gancio nella parte alta, manovella di attivazione rimovibile. L'impianto si intende fornito e montato in opera su
bussole filettate esistenti interasse cm 54, compreso l'eventuale montaggio della rete (quest'ultima esclusa da contabilizzare a
parte), ed esclusa l'eventuale realizzazione di nuove bussole filettate a terra per le quali vedere la voce specifica. L'impianto ¢
fornito senza protezioni morbide antinfortunio da contabilizzare a parte come accessorio.

euro (seicentosettantaotto/10)

Fornitura e montaggio in opera di IMPIANTO DI PALLAVOLO MONOTUBO IN ALLUMINIO, di tipo “1” conforme alla
normativa UNI-EN 913 e UNI-EN 1271. L'impianto ¢ costituito da n. 2 pali montanti in tubo di alluminio a sezione ovale
sezione cm 12x10. Ogni palo € prolungato per essere incassato nella soletta del piano di gioco, in apposite bussole murate a filo
pavimento. Il sistema di tensionamento ¢ costituito da argano tendirete e cursori regolabili, completamente inserito nell'interno
del palo, con ingranaggio protetto da robusto carter in materiale plastico, asta scorrevole a cremagliera con gancio nella parte
alta, manovella di attivazione rimovibile. L'impianto si intende fornito e montato in opera su bussole esistenti con alloggio
adatto per palo sezione cm 12x10, compreso l'eventuale montaggio della rete (quest'ultima esclusa da contabilizzare a parte), ed
esclusa l'eventuale realizzazione di nuove bussole a terra o altri possibili lavori di adattamento del palo alle bussole esistenti da
contabilizzare in economia. L'impianto ¢ fornito senza protezioni morbide antinfortunio da contabilizzare a parte come
accessorio.

euro (ottocentosei/71)

Fornitura e montaggio in opera di IMPIANTO DI PALLAVOLO MONOTUBO IN ACCIAIO, di tipo “1” conforme alla
normativa UNI-EN 913 e UNI-EN 1271. L'impianto ¢ costituito da n. 2 pali montanti in tubo di acciaio a sezione tonda
diametro cm 8. Ogni palo € prolungato per essere incassato nella soletta del piano di gioco, in apposite bussole murate a filo
pavimento. Il sistema di tensionamento ¢ costituito da argano tendirete e cursori regolabili, con ingranaggio interno in ottone
protetto da robusto carter in materiale plastico, asta scorrevole a cremagliera con gancio nella parte alta, manovella di
attivazione rimovibile. L'impianto si intende fornito e montato in opera su bussole esistenti con alloggio adatto per palo sezione
cm 8, compreso l'eventuale montaggio della rete (quest'ultima esclusa da contabilizzare a parte), ed esclusa l'eventuale
realizzazione di nuove bussole a terra o altri possibili lavori di adattamento del palo alle bussole esistenti da contabilizzare in
economia. L'impianto ¢ fornito senza protezioni morbide antinfortunio da contabilizzare a parte come accessorio.

euro (cinquecentootto/58)

Fornitura e montaggio in opera di IMPIANTO DI PALLAVOLO MONOTUBO IN ACCIAIO ZINCATO PER ESTERNO, di
tipo “1” conforme alla normativa UNI-EN 913 e UNI-EN 1271. L'impianto ¢ costituito da n. 2 pali montanti in tubo di acciaio
zincato a sezione tonda diametro mm 89 Ogni palo € prolungato per essere incassato nella soletta del piano di gioco, in apposite
bussole murate a filo pavimento. Il sistema di tensionamento ¢ costituito da argano tendirete e cursori regolabili, con
ingranaggio interno in ottone protetto da robusto carter in materiale plastico, asta scorrevole a cremagliera con gancio nella
parte alta, manovella di attivazione rimovibile. L'impianto si intende fornito e montato in opera su bussole esistenti diametro
mm 92, compreso l'eventuale montaggio della rete (quest'ultima esclusa da contabilizzare a parte), ed esclusa l'eventuale
realizzazione di nuove bussole a terra o altri possibili lavori di adattamento del palo alle bussole esistenti da contabilizzare in
economia. L'impianto ¢ fornito senza protezioni morbide antinfortunio da contabilizzare a parte come accessorio.

euro (cinquecentosettantadue/88)

Fornitura e montaggio in opera di ARGANO TENDIRETE PER GIOCO PALLAVOLO conforme alla normativa UNI-EN 913
e UNI-EN 1271, con ingranaggio interno in ottone protetto da robusto carter in materiale plastico, asta scorrevole a cremagliera
con gancio nella parte alta, perno di rotazione per manovella di attivazione rimovibile (quest'ultima esclusa). L'argano ¢
predisposto con n. 4 fori per il fissaggio su contropiastra gia in dotazione dei pali, o comunque esclusa da contabilizzare a parte
per impianti di diversa fattura. L'argano si intende montato in opera compreso montaggio della rete (quest'ultima esclusa da
contabilizzare a parte), con eventuale regolazione dei cavi tendirete esistenti per adattarli al nuovo argano

euro (centoventiotto/61)

Fornitura e montaggio in opera di INGRANAGGIO IN OTTONE di ricambio per argano tendirete.
euro (quaranta/92)

Fornitura e saldatura in opera di KIT PIASTRA-CARRUCOLE PER ARGANO TENDIRETE PER GIOCO PALLAVOLO
con: - piastrina con n. 4 fori per il fissaggio dell'argano, saldata sui pali esistenti, compresa verniciatura dei punti di saldatura -
forcella con carrucola di scorrimento per il cavo, saldata alla sommita dei pali esistenti, compresa verniciatura dei punti di
saldatura

euro (settantacinque/99)

Fornitura e montaggio in opera di RETE REGOLAMENTARE PER GIOCO PALLAVOLO realizzata in conformita alla
normativa UNI-EN 1271 e ai regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo FIPAV, modello Mondiale Extra o equivalenti,
realizzata in in treccia di nylon alta tenacita diam. 5 mm, stabilizzata UV, termofissata, con lavorazione senza nodo, maglia
100x100 mm colore nero. Nella parte superiore banda in poliestere alta tenacita 70 mm fissata con tre cuciture e cavo acciaio
zincato diam. 5 mm; nella parte inferiore banda in poliestere da 50 mm fissata con doppia cucitura e corda di nylon alta tenacita
diam. 6 mm. Per la trazione, bande laterali in polipropilene con asta in fibra di vetro da 1 m e cinghie. Bande mobili porta
antenne in poliestere alta tenacitd antenne escluse). Prodotto conforme alle normative FIVB. Rete conforme alla norma EN
1271:2004.

euro (centoquaranta/30)
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE DA CALCIO - CALCETTO - PALLAMANO (SbCap 11)
PORTA DA PALLAMANO realizzata in conformita alle prescrizioni delle normative UNI-EN 913 ¢ UNI-EN 749, costituita da
pali e traversa in scatolare di alluminio sezione mm 80x80, verniciato a fasce colore bianco e nero, con reggirete posteriore
formata da montanti in acciaio zincato a forma di "M", con coppia di braccetti di controventatura posti a 45° nella parte
superiore. La porta si intende fornita montata in opera, senza rete e senza ancoraggi antiribaltamento da contabilizzarsi a parte.
euro (cinquecentoquarantanove/50)

PORTA DA CALCETTO realizzata in conformita alle prescrizioni delle normative UNI-EN 913 ¢ UNI-EN 749, costituita da
pali e traversa in tubolare di acciaio sezione @ mm 80, verniciato colore bianco, con reggirete posteriore formata da montanti in
acciaio zincato a forma di "M", con coppia di braccetti di controventatura posti a 45° nella parte superiore. La porta si intende
fornita montata in opera, senza rete e senza ancoraggi antiribaltamento da contabilizzarsi a parte.

euro (trecentosettantaquattro/12)

PORTA DA CALCETTO realizzata in conformita alle prescrizioni delle normative UNI-EN 913 ¢ UNI-EN 749, costituita da
pali e traversa in tubolare di alluminio sezione @ mm 80, verniciato colore bianco, con reggirete posteriore formata da montanti
in acciaio zincato a forma di "M", con coppia di braccetti di controventatura posti a 45° nella parte superiore. La porta si intende
fornita montata in opera, senza rete e senza ancoraggi antiribaltamento da contabilizzarsi a parte.

euro (cinquecentootto/58)

PORTA DA CALCIO realizzata in conformita alle prescrizioni delle normative UNI-EN 913 ¢ UNI-EN 748, misure cm
732x244, costituita da pali e traversa in lega leggera sezione ¢ mm 80, verniciato colore bianco, con reggirete a palo distanziato
posteriore (modello Italia '90). La porta si intende fornita montata in opera su plinti, questi ultimi da contabilizzarsi a parte.

euro (novecentosessantaquattro/54)

Fornitura e montaggio in opera di COPPIA DI RETI REGOLAMENTARI PER PORTE DA CALCETTO-PALLAMANO,
realizzate in conformita alla normativa UNI-EN 749, lunghezza cm 300 x H cm 200, realizzata in treccia di polietilene
stabilizzato UV diam. mm 6, lavorazione senza nodo, peso kg 4.

euro (centoundici/07)

Fornitura e montaggio in opera di RETE REGOLAMENTARE PER PORTE DA CALCIO, realizzata in conformita alla
normativa UNI-EN 748, modello Esagonale Extra o equivalenti, realizzata in nylon poliammide stabilizzato raggi UV, diametro
mm 6, maglia cm 11x11, misure cm 732x244.

euro (centonovantadue/91)

Fornitura e montaggio in opera di ETICHETTA PER L'USO CORRETTO DELLE PORTE DA CALCETTO-PALLAMANO,
prescritta dalla normativa UNI-EN 749 paragrafo 7, riportante le corrette diciture di avvertenza con particolare riguardo alle
prescrizioni antiribaltamento e raffigurazione grafica del divieto di non arrampicarsi, realizzata in forex o altro materiale rigido,
oppure adesiva, utilizzabile anche all'esterno, resistente agli effetti dei raggi UV e agli agenti atmosferici, di adeguata
dimensione e da applicare in posizione che ne garantisca la facile leggibilita degli utenti

euro (diciassette/54)

SPALLIERE (ShCap 12)
SOSTITUZIONE IN OPERA DI PIOLO PER SPALLIERA SVEDESE A DOPPIA CAMPATA, realizzato in faggio evaporato
a sezione ovale da mm 33x39, compreso distacco della spalliera da parete, rimozione del piolo rotto, eventuale fresatura di
adattamento del foro nelle spalle esistenti, inserimento del nuovo piolo e fissaggio antiribaltamento, con opportuni collanti ed
anche con eventuali viti da dietro, ricollocazione della spalliera a regola d'arte, per dare l'attrezzo funzionale ed utilizzabile.
euro (cinquantadue/61)

RIASSEMBLAGGIO IN OPERA DI SPALLIERA SVEDESE A DOPPIA CAMPATA, su spalliere con struttura in buono stato
ma con pioli sfilati, mediante compattazione della spalliera anche con l'ausilio di cinghie, fissaggio dei pioli con opportuni
collanti ed anche con eventuali viti da dietro, compreso se necessario il distacco della spalliera da parete e la sua ricollocazione a
regola d'arte, per dare l'attrezzo funzionale ed utilizzabile.

euro (sessantaquattro/30)

Fornitura di SPALLIERA SVEDESE A DOPPIA CAMPATA realizzata in legno massello di faggio evaporato, con finitura
superficiale in vernice naturale ignifuga Classe 1, costruita secondo le prescrizioni delle normative UNI-EN 913 e UNI-EN
12346, misure regolamentari larghezza cm 180, altezza cm 250, composta da: - N. 3 SPALLE (2 laterali ed una centrale) in
faggio evaporato spessore mm 33, opportunamente sagomate (sezione alla base mm 165x33, sezione centrale mm 100x33,
sezione alla sommita mm 245x33), realizzate in liste lamellari ad incollaggio fenolico a garanzia di assorbimento delle tensioni,
predisposte con fresature profondita mm 18, sagomate a forma ovale, per alloggio dei pioli in modo tale da evitarne la rotazione,
spalla centrale con fori passanti a sezione ovale, fresatura alle estremita delle spalle per alloggio delle staffe di ancoraggio a
parete - N. 14 PIOLI in faggio evaporato, a sezione ovale da mm 33x39, posizionati ad interasse di cm 18, di cui 12 allineati,
distanti da parete mm 115, 1 superiore rientrante distante da parete mm 75, 1 superiore sporgente per esercizi di sospensione
distante da parete mm 195 La spalliera viene fornita assemblata mediante opportuni collanti naturali e n. 8+8 viti tiranti a
brugola in corrispondenza dei pioli: sono fissati i 2 pioli superiori, quello inferiore e alternativamente gli altri pioli, completa di
n. 6 squadrette in acciaio per l'ancoraggio di sicurezza a muro, completa di viteria autofilettante per legno per il fissaggio negli
appositi svasi di alloggio predisposti nelle spalle, e pronta per essere ancorata a parete mediante opportuni tasselli (questi ultimi
esclusi da contabilizzare a parte)

euro (duecentocinquantasei/50)

cad.

cad.

cad.

cad.

coppia

coppia

cad.

cad.

cad.

cad.

549,50

374,12

508,58

964,54

111,07

192,91

17,54

52,61

64,30

256,50

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Milano




Area Infrastrutture

Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
QUADRO SVEDESE (SbCap 13)
0A.02.110.0010  |RIASSEMBLAGGIO IN OPERA DI QUADRO SVEDESE OSCILLANTE, per quadri con struttura in buono stato ma con
pioli sfilati, mediante compattazione della struttura anche con l'ausilio di cinghie, fissaggio dei pioli con opportuni collanti ed
anche con eventuali viti da dietro, per dare l'attrezzo funzionale ed utilizzabile.
euro (novantanove/38) cad. 99,38
0A.02.110.0020 CAVETTO DI RITEGNO A PARETE PER QUADRO SVEDESE OSCILLANTE, completo di tassello ad occhiolo, cavetto in
acciaio @ mm 4, moschettone di fissaggio, per consentire il trattenimento a parete del quadro nella parte bassa, quando non
utilizzato, per contenere l'ingombro pericoloso. In opera.
euro (ventinove/23) cad. 29,23
0A.02.110.0030  |Fornitura di QUADRO SVEDESE OSCILLANTE A 36 FORI (6 in orizzontale per 6 in verticale, in 2 meta)realizzato secondo
le normative UNI-EN 913 ¢ UNI-EN 12346, con montanti in legno massiccio sezione mm 90x45 e pioli in faggio evaporato
sezione diametro mm 35, completo di n. 3 mensole di ancoraggio a parete e ruote scorrevoli per consentire l'arretramento a
muro quando non utilizzato, evitando l'ingombro pericoloso.
euro (zero/00) cad. 0,00
0A.02.110.0030.a |Sola fornitura di quadro completo di mensole
euro (millecinquecentotrentaotto/97) cad. 1'538,97
0A.02.110.0030.b |Sola fornitura di quadro, mensole escluse
euro (novecentotrenta/54) cad. 930,54
0A.02.110.0040  |Fornitura di QUADRO SVEDESE OSCILLANTE A 24 FORI (4 in orizzontale per 6 in verticale)realizzato secondo le
normative UNI-EN 913 e UNI-EN 12346, con montanti in legno massiccio sezione mm 90x45 e pioli in faggio evaporato
sezione diametro mm 35, completo di n. 2 mensole di ancoraggio a parete e ruote scorrevoli per consentire l'arretramento a
muro quando non utilizzato, evitando l'ingombro pericoloso.
euro (zero/00) cad. 0,00
0OA.02.110.0040.a |Sola fornitura di quadro completo di mensole
euro (millecentonove/49) cad. 1'109,49
0A.02.110.0040.b |Sola fornitura di quadro, mensole escluse
euro (seicentoquarantaquattro/22) cad. 644,22
0A.02.110.0050  |Fornitura di QUADRO SVEDESE OSCILLANTE A 16 FORI (4 in orizzontale per 4 in verticale)realizzato secondo le
normative UNI-EN 913 ¢ UNI-EN 12346, con montanti in legno massiccio sezione mm 90x45 e pioli in faggio evaporato
sezione diametro mm 35, completo di n. 2 mensole di ancoraggio a parete e ruote scorrevoli per consentire l'arretramento a
muro quando non utilizzato, evitando l'ingombro pericoloso.
euro (zero/00) cad. 0,00
0A.02.110.0050.a |Sola fornitura di quadro completo di mensole
euro (settecentosettantacinque/45) cad. 775,45
0A.02.110.0050.b |Sola fornitura di quadro, mensole escluse
euro (quattrocentoquarantauno/41) cad. 441,41
0A.02.110.0060  |Fornitura di MENSOLA PER QUADRO SVEDESE OSCILLANTE, dotata di allogi per ruote per consentire l'arretramento a
parete del quadro svedese, realizzata in acciaio con piatto a muro dim. mm 100x595, spesso. mm 10, con n. 4 fori in alto e n. 2
fori in basso, elemento a sbalzo in profilato a "T" rovescia sezione mm 40x40x5, con sagomatura a mezzaluna alle 2 estremita
per consentire il bloccaggio delle ruote di scorrimento, tirante superiore inclinato in tondo diametro mm 33 spessore mm 1,5,
con piatto frontale di raccordo in piatto spessore mm 6, predisposto per eventuale integrazione con cavo di sicurezza (questo
ultimo escluso).
euro (centosessantasette/02) cad. 167,02
0A.02.110.0070  |Fornitura di KIT PIASTRE E RUOTE DI SCORRIMENTO PER QUADRO SVEDESE OSCILLANTE per dotare un quadro
svedese oscillante di ruote di scorrimento, e successivo montaggio su nuove mensole, riqualificando l'attrezzo consentendo
l'arretramento a parete quanto non utilizzato, evitando l'ingombro pericoloso: - coppia di piastre laterali in acciaio spesso mm 4
con fori di fissaggio sui fianchi delle spalle del quadro - ruota di scorrimento a gola tonda - perno di rotazione
euro (quarantasette/72) cad.
spalla 47,72
SCALE ORTOPEDICHE (SbCap 14)
0OA.02.120.0010 |SOSTITUZIONE IN OPERA DI FASCIA CENTRALE PER SCALA ORTOPEDICA, realizzata in multistrato di faggio
evaporato dimensioni cm 220x17 spessore mm 8, montata in opera su scala ortopedica curva o dritta esistente, compresa
rimozione della fascia ammalorata esistente e relativi chiodini, posa della nuova fascia, fissaggio mediante groppelli o viti
autofilettanti per legno, ricollocazione della scala a regola d'arte, per dare l'attrezzo funzionale ed utilizzabile.
euro (cinquanta/27) cad. 50,27

0A.02.120.0020

Fornitura di SCALA ORTOPEDICA CURVA completa di telaio, realizzata in legno massello di faggio evaporato, con finitura
superficiale in vernice naturale ignifuga Classe 1, costruita secondo le prescrizioni delle normative UNI-EN 913 ¢ UNI-EN

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Milano




Area Infrastrutture

Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

0A.02.120.0030

0A.02.120.0040

0A.02.130.0010

0A.02.130.0020

0A.02.130.0030

0A.02.140.0010

0A.02.140.0020

0A.02.140.0030

0A.02.140.0040

0A.02.150.0010

12346, completa di fascia centrale e telaio graduato in acciaio verniciato da ancorare a parete mediante opportuni tasselli (questi
ultimi esclusi da contabilizzare a parte)
euro (settecentotrentatre/70)

Fornitura di SCALA ORTOPEDICA DRITTA completa di telaio, realizzata in legno massello di faggio evaporato, con finitura
superficiale in vernice naturale ignifuga Classe 1, costruita secondo le prescrizioni delle normative UNI-EN 913 e UNI-EN
12346, completa di fascia centrale e telaio graduato in acciaio verniciato da ancorare a parete mediante opportuni tasselli (questi
ultimi esclusi da contabilizzare a parte)

euro (seicentoventi/36)

Fornitura di SOLO TELAIO GRADUATO PER SCALA ORTOPEDICA DRITTA (senza attrezzo in legno), realizzato in
acciaio verniciato da ancorare a parete mediante opportuni tasselli (questi ultimi esclusi da contabilizzare a parte)
euro (centotrentauno/23)

SCALE ORIZZONTALI (SbCap 15)
RIASSEMBLAGGIO IN OPERA DI SCALA ORIZZONTALE, per scale con struttura in buono stato ma con pioli sfilati,
mediante compattazione della scala anche con lausilio di cinghie, fissaggio dei pioli con opportuni collanti ed anche con
eventuali viti da sotto, compreso ricollocazione a regola d'arte, per dare l'attrezzo funzionale ed utilizzabile.
euro (sessantaquattro/30)

Fornitura di SCALA ORIZZONTALE lunghezza metri 5 completa di mensole realizzata in legno massello di faggio evaporato,
con finitura superficiale in vernice naturale ignifuga Classe 1, costruita secondo le prescrizioni delle normative UNI-EN 913 e
UNI-EN 12346, misure regolamentari, completa di n. 2 mensole in acciaio verniciato, regolabili in altezza, accostabili a parete
quando la scala non viene utilizzata, per evitare ingombri pericolosi, da ancorare a parete mediante opportuni tasselli (questi
ultimi esclusi da contabilizzare a parte)

euro (ottocentocinquantaotto/96)

Fornitura di SOLA SCALA ORIZZONTALE lunghezza metri 5 (senza mensole) realizzata in legno massello di faggio
evaporato, con finitura superficiale in vernice naturale ignifuga Classe 1, costruita secondo le prescrizioni delle normative UNI-
EN 913 e UNI-EN 12346, misure regolamentari, da montare su mensole esistenti.

euro (quattrocentocinque/62)

CAVI, ANCORAGGI E ALTRE OPERE IN ECONOMIA PER MANUTENZIONI SU ATTREZZATURE
SPORTIVE (SbCap 16)
Ripristino o completo rifacimento di ancoraggio di sicurezza a parete di tipo MECCANICO, realizzato con adeguati tasselli
idonei alla resistenza prevista dalle normativa UNI a seconda dell'attrezzo, completi di schede tecniche di tenuta, eseguiti in
opera contestualmente alla manutenzione ordinaria.
euro (sedici/37)

Ripristino o completo rifacimento di ancoraggio di sicurezza a parete di tipo CHIMICO, realizzato con adeguati tasselli idonei
alla resistenza prevista dalle normativa UNI a seconda dell'attrezzo, con l'ausilio di legante chimico, anche con eventuale utilizzo
di gabbiette di contenimento, da posare secondo le prescrizioni del produttore rispettando i tempi di indurimento previsti,
completi di schede tecniche di tenuta, eseguiti in opera contestualmente alla manutenzione ordinaria.

euro (ventinove/23)

Fornitura e montaggio in opera di BUSSOLA FILETTATA A TERRA ¢ M8-10-12 innestata a terra con legante chimico tipo
Hilti o equivalenti, opportunamente prolungate con barra filettata per l'aggrappaggio in profondita, da posare secondo le
prescrizioni del produttore rispettando i tempi di indurimento previsti, completi di schede tecniche di tenuta, eseguiti in opera
contestualmente alla manutenzione ordinaria. A corredo vengono forniti vitoni per il fissaggio delle attrezzature e tappi filettati
per la chiusura a raso pavimento quando non utilizzate. Intervento per: impianti di pallavolo, porte da calcetto-pallamano,
ancoraggio tiranteria attrezzature per ginnastica artristica.

euro (cinquantadue/61)

INTERVENTI LOCALIZZATI DI SALDATURA eseguiti in opera da personale tecnico specializzato per riparazione di giunti
dissaldati, applicazione di componenti, piastrine, e simili, compresa limatura delle bave di saldatura, ritocco della verniciatura.
Prezzo riferito ad un punto saldatura

euro (venticinque/72)

RICAMBI O ALTRI ACCESSORI PER IMPIANTI DI PALLAVOLO (SbCap 17)

Fornitura di IMPIANTO DI PALLAVOLO A MURO CON MONTANTE IN ALLUMINIO, conforme alla normativa UNI-EN
913 e UNI-EN 1271. L'impianto ¢ costituito da n. 2 pali montanti in tubo di alluminio a sezione ovale, base con bicchiere per
alloggio del piede e ali laterali con fori per il fissaggio a terra, kit di squadrette a "L" per il fissaggio a parete della sommita del
palo. 1l sistema di tensionamento ¢ costituito da argano tendirete e cursori regolabili, completamente inserito nell'interno del
palo, con ingranaggio interno in ottone protetto da robusto carter in materiale plastico, asta scorrevole a cremagliera con gancio
nella parte alta, manovella di attivazione rimovibile. L'impianto ¢ fornito senza rete né protezioni morbide antinfortunio da
contabilizzare a parte come accessori.

euro (ottocentoquarantasette/03)

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

733,70

620,36

131,23

64,30

858,96

405,62

16,37

29,23

52,61

25,72

847,03
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0A.02.150.0020

0A.02.150.0030

0A.02.150.0040

0A.02.150.0050

0A.02.150.0060

0A.02.150.0070

0A.02.150.0080

0A.02.150.0090

0A.02.150.0100

0A.02.160.0010

0A.02.160.0020

0A.02.160.0030

0A.02.160.0040

Fornitura di ARGANO TENDIRETE PER GIOCO PALLAVOLO conforme alla normativa UNI-EN 913 ¢ UNI-EN 1271, con
ingranaggio interno in ottone protetto da robusto carter in materiale plastico, asta scorrevole a cremagliera con gancio nella
parte alta, perno di rotazione per manovella di attivazione rimovibile (quest'ultima esclusa). L'argano ¢ predisposto con n. 4 fori
per il fissaggio su contropiastra gia in dotazione dei pali, o comunque esclusa da contabilizzare a parte per impianti di diversa
fattura.

euro (novantacinque/44)

Fornitura di MANOVELLA per argano tendirete gioco pallavolo, sagomata con alloggio femmina e pomolo per il
tensionamento ed allentamento graduale della rete.
euro (diciassette/90)

INGRANAGGIO IN OTTONE di ricambio per argano tendirete :
euro (ventidue/67)

Fornitura di PICCOLI ACCESSORI per rete: - carrucole di scorrimento per il cavo - volantini di fissaggio per i cursori di
regolazione - ganci a "S", grilli, tenditori per adattamento e tensionamento del cavo
euro (sette/16)

Fornitura di RETE REGOLAMENTARE PER GIOCO PALLAVOLO realizzata in conformita alla normativa UNI-EN 1271 e
ai regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo FIPAV, modello Mondiale Extra o equivalenti, realizzata in in treccia di
nylon alta tenacita diam. 5 mm, stabilizzata UV, termofissata, con lavorazione senza nodo, maglia 100x100 mm colore nero.
Nella parte superiore banda in poliestere alta tenacita 70 mm fissata con tre cuciture e cavo acciaio zincato diam. 5 mm; nella
parte inferiore banda in poliestere da 50 mm fissata con doppia cucitura e corda di nylon alta tenacita diam. 6 mm. Per la
trazione, bande laterali in polipropilene con asta in fibra di vetro da 1 m e cinghie. Bande mobili porta antenne in poliestere alta
tenacita antenne escluse). Prodotto conforme alle normative FIVB. Rete conforme alla norma EN 1271:2004.

euro (centotredici/34)

Fornitura di ANTENNE LATERALLI per rete pallavolo da montare su apposite tasche gia in dotazione sulla rete esistente.
euro (ventitre/86)

Fornitura di PROTEZIONI MORBIDE ANTINFORTUNIO PER IMPIANTO DI PALLAVOLO A TRALICCIO realizzate in
espanso presagomato rivestito in telo PVC ignifugo Classe 2, corredato da relativo certificato, con lato aperto con giunzioni a
velcro maschio-femmina per consentire I'avvolgimento dei pali e il passaggio dei cavi della rete. Kit per impianto completo, con
n. 2 pali e n. 4 tiranti posteriori

euro (duecentootto/78)

Fornitura di PROTEZIONI MORBIDE ANTINFORTUNIO PER IMPIANTO DI PALLAVOLO MONOTUBO realizzate in
espanso presagomato rivestito in telo PVC ignifugo Classe 2, corredato da relativo certificato, con lato aperto con giunzioni a
velcro maschio-femmina per consentire l'avvolgimento dei pali e il passaggio dei cavi della rete. Kit per impianto completo con
n. 2 pali

euro (centosettantaotto/95)

Fornitura di PROTEZIONI MORBIDE ANTINFORTUNIO PER IMPIANTO DI PALLAVOLO A MURO realizzate in
espanso rivestito in telo PVC ignifugo Classe 2, corredato da relativo certificato, con lato aperto con giunzioni a velcro maschio-
femmina per consentire il passaggio dei cavi della rete, e lati a muro con fascia da fissare a parete mediante tasselli di tipo a
battuta od altri idonei a seconda della consistenza della parete. Kit per impianto completo con n. 2 pali

euro (centonovanta/88)

PORTE DA CALCIO - CALCETTO - PALLAMANO (SbCap 18)
Fornitura di COPPIA DI RETI REGOLAMENTARI PER PORTE DA CALCETTO-PALLAMANO, realizzate in conformita
alla normativa UNI-EN 749, lunghezza cm 300 x H cm 200, realizzata in treccia di polietilene stabilizzato UV diam. mm 6,
lavorazione senza nodo, peso kg 4.
euro (settantauno/58)

Fornitura di RETE REGOLAMENTARE PER PORTE DA CALCIO, realizzata in conformita alla normativa UNI-EN 748,
modello Esagonale Extra o equivalenti, realizzata in nylon poliammide stabilizzato raggi UV, diametro mm 6, maglia cm
11x11, misure cm 732x244.

euro (centotrentauno/23)

Fornitura di SISTEMA SALVASPAZIO PER PORTE DA CALCETTO-PALLAMANO, che consente l'accostamento laterale
"a libro" con la chiusura a parete delle porte. Il sistema garantisce l'eliminazione dell'ingombro pericoloso della porta quanto non
utilizzata, permettendo il libero utilizzo dei campi per le altre discipline sportive, nonché lantiribaltamento quando ¢ in
posizione di gioco. Il dispositivo ¢ costituito da set di montanti reggirete incernierati a muro e sui pali della porta, che
consentono la chiusura laterale a libro, dotati di traversa diagonale per il fissaggio della porta in posizione di gioco. Il sistema
reggirete ¢ realizzato con elementi telescopici che permettono la regolazione della distanza dal muro alla riga di campo 80-140
cm.

euro (quattrocentosettantasette/20)

Fornitura di Etichetta per l'uso corretto delle porte da calcetto-pallamano, prescritta dalla normativa UNI-EN 749 paragrafo 7,
riportante le corrette diciture di avvertenza con particolare riguardo alle prescrizioni antiribaltamento e raffigurazione grafica del
divieto di non arrampicarsi, realizzata in forex o altro materiale rigido, oppure adesiva, utilizzabile anche all'esterno, resistente
agli effetti dei raggi UV e agli agenti atmosferici, di adeguata dimensione e da applicare in posizione che ne garantisca la facile

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

coppia

cad.

cad.

cad.

coppia

coppia

coppia

95,44

17,90

22,67

113,34

23,86

208,78

178,95

190,88

71,58

131,23

477,20
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leggibilita degli utenti
euro (nove/54) cad. 9,54
PALCO DI SALITA (SbCap 19)

0A.02.170.0010  |Fornitura di PALCO DI SALITA dotato di n. 3 pertiche e n. 3 funi, H metri 5-6, realizzato secondo le normative UNI-EN 913 e

UNI-EN 12346 con riferimento ai carichi per la verifica della stabilita, costituito da: - coppia di mensole in acciaio, piatto

verticale di appoggio a parete, braccio di sbalzo e saetta in tubolare - traversa orizzontale in tubolare & mm 50-60 - 3 funi di

arrampico - 3 pertiche in acciaio zincato Le funi sono realizzate con intreccio di canapa ¢ mm 28, complete di manicotto

terminale e piombatura superiore con anello, corredate da certificato di prova sia della fune che dell'anello, in conformita ai

requisiti di resistenza di cui alla normativa UNI-EN 913 e UNI-EN 12346, da fissare alla trave del palco con anello chiuso di

sicurezza antisfilamento. Le pertiche, realizzate in acciaio zincato antigraffio @ mm 50, sono fissate alla sommita in anelli

metallici montanti su un perno. Tale sistema permette alla pertica, se sollevata dalla sua sede a terra, di ruotare verso la parete;

in tal modo, quando le pertiche non vengono utilizzate, possono essere arretrate a parete nella parte bassa, riducendo l'ingombro

per permettere in modo piu agevole lo svolgimento delle altre discipline sportive.

euro (cinquecentonovantasei/50) cad. 596,50
0A.02.170.0020  |Fornitura di PERTICA PER PALCO DI SALITA H metri 5-6, realizzata in acciaio zincato antigraffio ¢ mm 50, da inserire in

alloggi esistenti.

euro (ottantaotto/28) cad. 88,28
0A.02.170.0030  |Fornitura di FUNE PER PALCO DI SALITA H metri 5-6, realizzata con intreccio di canapa ¢ mm 28, completa di manicotto

terminale e piombatura superiore con anello, corredata da certificato di prova sia della fune che dell'anello, in conformita ai

requisiti di resistenza di cui alla normativa UNI-EN 913 e UNI-EN 12346, da fissare alla trave del palco con anello chiuso di

sicurezza antisfilamento (quest'ultimo escluso).

euro (novantacinque/44) cad. 95,44
0A.02.170.0040  |Fornitura di ANELLO ANTISFILAMENTO DI SICUREZZA PER FUNE PALCO DI SALITA, realizzata con occhiolo zincato

diametro M12, lunghezza mm 90, completo di dado e controdado, da montare su trave palco esistente, compresa rimozione del

gancio ad uncino aperto esistente senza garanzia antisfilamento, adattamento del foro di innesto, posa di occhiolo passante,

serraggio dado controdato dell'occhiolo per evitarne l'oscillazione e qualsiasi movimento accidentale con usura del filetto, e

aggancio della fune esistente. Occhiolo corredato da schede tecniche di tenuta rispondenti ai requisiti di resistenza di cui alla

normativa UNI-EN 913 e UNI-EN 12346.

euro (cinquantatre/69) cad. 53,69

FORNITURA DI RICAMBI ED ACCESSORI PER GINNASTICA ARTISTICA (SbCap 20)

0A.02.180.0010  |Fornitura di ANELLI DI RICAMBIO IN LEGNO LAMELLARE da montare su mensole anelli con cavi esistenti

euro (ottantatre/51) cad. 83,51
0A.02.180.0020  |Fornitura di ANELLI DI RICAMBIO IN LEGNO LAMELLARE, completi di cavi, da montare su mensole anelli esistenti

euro (centosessantauno/06) cad. 161,06
0A.02.180.0030  |Fornitura di CAVALLINA RIVESTITA IN CUOIO SINTETICO, con struttura di supporto in acciaio e piede di regolazione

euro (cinquecentododici/99) cad. 512,99
0A.02.180.0040  |Fornitura di FUSTO PER CAVALLINA RIVESTITO IN CUOIO SINTETICO, da montare su struttura esistente

euro (trecentoventidue/11) cad. 322,11
0A.02.180.0050  |Fornitura di CAVALLO RIVESTITO IN CUOIO SINTETICO, con struttura di supporto in acciaio e piede di regolazione

euro (novecentosettantadue/30) cad. 972,30
0A.02.180.0060 |Fornitura di FUSTO PER CAVALLO RIVESTITO IN CUOIO SINTETICO, da montare su struttura esistente

euro (cinquecentoottantaquattro/57) cad. 584,57
0A.02.180.0070  |Fornitura di COPPIA DI MANIGLIE PER CAVALLO, da montare su struttura esistente, realizzate in faggio lamellare,

complete di staffe di fissaggio.

euro (duecentosessantadue/46) cad. 262,46
0A.02.180.0080 Fornitura di STAGGIO DI RICAMBIO PER PARALLELE maschili o femminili, in LAMELLARE SEMPLICE, per uso

scolastico, da montare su struttura esistente.

euro (duecentonovantaotto/25) cad. 298,25
0A.02.180.0090  |Fornitura di STAGGIO DI RICAMBIO PER PARALLELE maschili o femminili, PROFESSIONALE, tipo Gymnova o

equivalenti, da montare su struttura esistente.

euro (cinquecentotrentasei/85) cad. 536,85
0A.02.180.0100  |Fornitura di PEDANA ELASTICA tipo "reuther" con pianale in legno, per allenamento.

euro (trecentonovantanove/66) cad. 399,66

0A.02.180.0110

Fornitura di PEDANA ELASTICA professionale conforme alle norme FIG, per allenamento, con doppio molleggio tipo
Gymnova o equivalenti, dimensioni cm 120x60x21, rivestita in moquette spessore mm 15.
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euro (seicentoquattordici/40) cad. 614,40
0A.02.180.0120  |Fornitura di TRAVE DI EQUILIBRIO femminile H fissa cm 50, con supporti in acciaio e corpo trave in lega leggera nervata

con rivestimento.

euro (settecentosettantacinque/45) cad. 775,45
0A.02.180.0130  |Fornitura di TRAVE DI EQUILIBRIO femminile H graduabile da cm 50 a cm 120, con supporti in acciaio e corpo trave in lega

leggera nervata con rivestimento.

euro (millecentonove/49) cad. 1'109,49
0A.02.180.0140  |Fornitura di TRAVE DI EQUILIBRIO femminile H graduabile da cm 80 a cm 120, con supporti in acciaio e corpo trave in lega

leggera nervata con rivestimento.

euro (ottocentoottantaotto/79) cad. 888,79
0OA.02.180.0150  |Fornitura di volantini di fissaggio per i cursori di regolazione di travi, cavalline, ecc.

euro (sette/16) cad. 7,16

FORNITURA DI ALTRE PROTEZIONI MORBIDE ANTINFORTUNIO (SbCap 21)

0A.02.190.0010  |Fornitura di PROTEZIONE PARASPIGOLO IN LPE, elementi modulari in polietilene lineare colorato nella massa, stampato

in sistema rotazionale e con schiumatura interna in poliuretano espanso. Adatto per l'esterno, resistente agli agenti atmosferici e

al sole. Da fissare mediante viteria o tasselli da contabilizzare a parte. Spessore medio cm 4, angolo protetto cm 5,5 x 15,5.

Dimensioni esterne modulo cm 10,5 x 19,5 lunghezza cm 150

euro (cinquanta/11) ml 50,11
0A.02.190.0020  |Fornitura di PROTEZIONE PARASPIGOLO a norma UNI-EN 913 appendice C Protezioni morbide antinfortunio per spigolo,

realizzate in polietilene espanso ad onda esagonale, spessore cm 4, completo di certificato che ne attesti la conformita ai

requisiti della normativa UNI-EN 913 appendice C, rivestito in telo PVC ignifugo CL1 corredato da relativo certificato. Angolo

protetto cm 10x10, H cm 200, completa di fasce laterali per il fissaggio a parete mediante tasselli a battuta od altri di idonea

tenuta, questi ultimi esclusi da contabilizzarsi a parte.

euro (trentaotto/18) cad. 38,18
0A.02.190.0030  |Fornitura di PROTEZIONE PER PILASTRI SPORGENTI a norma UNI-EN 913 appendice C Protezioni morbide antinfortunio

per pilastri sporgenti, realizzate in polietilene espanso ad onda esagonale, spessore cm 4, completo di certificato che ne attesti la

conformita ai requisiti della normativa UNI-EN 913 appendice C, rivestito in telo PVC ignifugo CL1 corredato da relativo

certificato. Dimensioni ali cm 10, frontale da cm 20 fino a cm 60 massimo, H cm 200, completa di fasce laterali per il fissaggio

a parete mediante tasselli a battuta od altri di idonea tenuta, questi ultimi esclusi da contabilizzarsi a parte. Misura esatta da

comunicare in fase d'ordine.

euro (ottantanove/48) cad. 89,48
0A.02.190.0040  |Fornitura di PROTEZIONE AVVOLGENTE PER PILASTRI a norma UNI-EN 913 appendice C Protezioni morbide

antinfortunio per pilastri sporgenti, realizzate in polietilene espanso ad onda esagonale, spessore cm 4, completo di certificato

che ne attesti la conformita ai requisiti della normativa UNI-EN 913 appendice C, rivestito in telo PVC ignifugo CLI1 corredato

da relativo certificato. Dimensioni massime cm 60x60, H cm 200, completa di giunzione posteriore a velcro maschio-femmina.

Misura esatta da comunicare in fase d'ordine.

euro (duecentocinquanta/53) cad. 250,53
0A.02.190.0050  |Fornitura di Protezioni varie a norma UNI-EN 913 appendice C Protezioni morbide antinfortunio per applicazioni varie,

realizzate in polietilene espanso ad onda esagonale, spessore cm 4, completo di certificato che ne attesti la conformita ai

requisiti della normativa UNI-EN 913 appendice C, rivestito in telo PVC ignifugo CL1 corredato da relativo certificato.

euro (cinquantaquattro/88) m? 54,88

FORNITURA DI MATERASSI, FODERE (SbCap 22)

0A.02.200.0010  |Fornitura di Materasso per ginnastica a cellule chiuse rivestito in telo pesante PVC ignifugo CL2 con fondo antiscivolo,

antischiacciamento. Dimensioni cm 200x100x5

euro (centoventicinque/27) cad. 125,27
0A.02.200.0020  |Fornitura di Fodera per materasso in telo pesante PVC ignifugo CL2 con fondo antiscivolo. Dimensioni cm 200x100x5

euro (settantauno/S8) cad. 71,58
0A.02.200.0030  |Fornitura di Materasso per ginnastica in resina espansa morbida T21 rivestito in telo pesante PVC ignifugo CL2 con fondo

antiscivolo. Dimensioni cm 200x100x10

euro (centotrentasette/20) cad. 137,20
0A.02.200.0040  |Fornitura di Fodera per materasso in telo pesante PVC ignifugo CL2 con fondo antiscivolo. Dimensioni cm 200x100x10

euro (ottantanove/48) cad. 89,48
0A.02.200.0050  |Fornitura di Materasso arrivo attrezzi in resina espansa T21 con rivestimento ignifugo CL2, completo di maniglie per lo

spostamento, fondo antiscivolo. Dimensioni cm 200x200x20

euro (trecentoquarantacinque/97) cad. 345,97

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Milano




Area Infrastrutture

Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica

Num.Ord. , i | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

0A.02.200.0060  |Fornitura di Fodera per materasso in telo pesante PVC ignifugo CL2 con fondo antiscivolo. Dimensioni cm 200x200x20

euro (centosettantaotto/95) cad. 178,95
0A.02.200.0070  |Fornitura di Materasso in poliuretano espanso densita 16, rivestimento in telo pesante PVC ignifugo, lavabile, antibatterico,

antimuffa e apertura a cerniera, sfiati, maniglie, con fondo antiscivolo Dimensioni cm 200x200x40

euro (quattrocentoquarantauno/41) cad. 441,41
0A.02.200.0080  |Fornitura di Fodera per materasso in telo pesante PVC ignifugo CL2 con fondo antiscivolo. Dimensioni cm 200x200x40

euro (duecentodue/81) cad. 202,81
0A.02.200.0090  |Fornitura di Materasso per zona caduta salto in alto per palestre scolastiche, dimensioni cm 400x200x40 diviso in 2 parti con

giunzione a 45° in poliuretano espanso densita 16, rivestimento in telo pesante PVC ignifugo, lavabile, antibatterico, antimuffa

e apertura a cerniera, sfiati, maniglie, con fondo antiscivolo

euro (ottocentocinquantaotto/96) cad. 858,96
0A.02.200.0100  |Fornitura di Fodera per materasso per zona caduta salto in alto per materasso in telo pesante PVC ignifugo CL2 con fondo

antiscivolo misura cm.400x200x40 diviso in due parti con taglio a 45°, completo di velcro e cinghie per giunzione.

euro (quattrocentodiciassette/55) cad. 417,55

FORNITURA DI ACCESSORI DI RICAMBIO PER ARREDO SPOGLIATOTIO (SbCap 23)

0A.02.210.0010  |Fornitura di Panchina antinfortunio - antivandalo per spogliatoio lunghezza cm 200, realizzata in tubo tondo d'acciaio @ 40 mm

antinfortunio piegato per eliminare tutti gli spigoli vivi. Struttura metallica monoblocco in pezzo unico verniciata con vernici

epossidiche a forno, seduta realizzata con n. 3 listoni di faggio verniciati al naturale per una larghezza totale di cm 31., spazio

libero per abbigliamento appeso cm 12, appendiabiti in acciaio di robusta costituzione antistrappo, antivandalo, ripiano

superiore portaborse e ripiano inferiore portascarpe, piedini d'appoggio in plastica. Dimensioni cm 200 x (31+12) x 187 H

euro (duecentoventisei/67) cad. 226,67
0A.02.210.0020  |Fornitura di Panchina antinfortunio - antivandalo per spogliatoio come sopra ma lunghezza cm 150

euro (duecentodue/81) cad. 202,81
0A.02.210.0030  |Fornitura di Panchina antinfortunio - antivandalo per spogliatoio come sopra ma lunghezza cm 100

euro (centocinquantacinque/09) cad. 155,09
0A.02.210.0040  |Fornitura di Sola fascia appendiabiti in acciaio monoblocco di robusta costituzione antistrappo, antivandalo, da fissare a parete

con tasseli, questi ultimi esclusi da contabilizzare a parte. Lunghezza 200.

euro (cinquantasette/26) cad. 57,26

FORNITURA DI CAVI, ANCORAGGI E ALTRE OPERE IN ECONOMIA PER MANUTENZIONI SU
ATTREZZATURE SPORTIVE (SbCap 24)

0A.02.220.0010  |Fornitura di Cavi di tenuta realizzati in trefoli di acciaio, corredati da certificato di conformita CE (all. II direttiva Macchine 89/

392/CEE e succ. emendamenti), diametro fune mm 6, carico di rottura minimo kg 2150, raccordi realizzati con n. 3 morsetti

come da tabelle di calcolo ex ENPI, con tenditori, redance, ed ogni altro accessorio necessario, escluse piastre di ancoraggio. Il

cavo potra essere installato su impianti basket per il sollevamento o il trattenimento di sicurezza anche su altre attrezzature. Sola

fornitura, in lunghezza da determinarsi in opera, variabile a seconda dell'applicazione

euro (cinque/97) cad. 5,97

VERIFICHE ED ANALISI (Cap 4)
VERIFICA SOLAI (SbCap 25)

0OA.03.010.0010 | Verifica analitica di solai di qualsiasi tipologia (latero-cementizio, a lastra tralicciata, in legno, in ferro ect.); la relazione di

verifica (da esibire in tre copie) deve indicare, tra l'altro, il carico ammissibile a mq e la distinta in schema planimetrico delle

tipologie verificate; nel prezzo sono escluse eventuali prove di laboratorio sui materiali e le assistenze per eseguire gli assaggi

mirati ad individuare: la tipologia del solaio, lo schema statico e la forma geometrica della sezione. - per schemi isostatici e per

ogni tipologia

euro (centosessanta/76) Cad. 160,76
0A.03.010.0020 |Verifica analitica di solai, di qualsiasi tipologia (latero-cementizio, a lastra tralicciata, in legno, in ferro ect.); la relazione di

verifica (da esibire in tre copie) deve indicare, tra l'altro, il carico ammissibile a mq e la distinta in schema planimetrico delle

tipologie verificate; nel prezzo sono escluse eventuali prove di laboratorio sui materiali ¢ le assistenze per eseguire gli assaggi

mirati ad individuare: la tipologia del solaio, lo schema statico e la forma geometrica della sezione - per schemi iperstatici e per

ogni tipologia

euro (duecentoquattro/24) Cad. 204,24
0A.03.010.0030  |Verifica analitica di solai, di qualsiasi tipologia (latero-cementizio, a lastra tralicciata, in legno, in ferro ect.); la relazione di

verifica (da esibire in tre copie) deve indicare, tra l'altro, il carico ammissibile a mq e la distinta in schema planimetrico delle

tipologie verificate; nel prezzo sono escluse eventuali prove di laboratorio sui materiali e le assistenze per eseguire gli assaggi

mirati ad individuare: la tipologia del solaio, lo schema statico e la forma geometrica della sezione. - sovrapprezzo per la

verifica di uniformita e distinta in pianta delle tipologie per ogni 500mq successivi ai primi 500mq

euro (millecinquantadue/23) Cad. 1°052,23
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0A.03.010.0040

0A.03.010.0050

0A.03.010.0060

0A.03.020.0010

0A.03.020.0020

0A.03.020.0030

Verifica della stabilita dell'intonaco, dello sfondellamento dei laterizi e/o della stabilita del controsoffitto; sulla base d'indagini
(distruttive e/o battitura con asta o altro metodo) a campione e a discrezione della Direzione Lavori in base ai risultati empirici
ottenuti con i mezzi diagnostici verra indicato nella relazione (da fornire in tre copie originali) la stabilita degli elementi su citati
e/o indicare la necessita d'indagini con metodi scientifici. - Da 1001mq fino a 2000 mq

euro (tremilacinquecentosette/42)

Verifica della stabilita dell'intonaco, dello sfondellamento dei laterizi e/o della stabilita del controsoffitto; sulla base d'indagini
(distruttive e/o battitura con asta o altro metodo) a campione e a discrezione della Direzione Lavori in base ai risultati empirici
ottenuti con i mezzi diagnostici verra indicato nella relazione (da fornire in tre copie originali) la stabilita degli elementi su citati
¢/o indicare la necessita d'indagini con metodi scientifici. - Da 2001mq fino a 5000 mq

euro (quattromilanovecentodieci/39)

Verifica della stabilita dell'intonaco, dello sfondellamento dei laterizi e/o della stabilita del controsoffitto; sulla base d'indagini
(distruttive e/o battitura con asta o altro metodo) a campione e a discrezione della Direzione Lavori in base ai risultati empirici
ottenuti con i mezzi diagnostici verra indicato nella relazione (da fornire in tre copie originali) la stabilita degli elementi su citati
/o indicare la necessita d'indagini con metodi scientifici. - Oltre 5000 mq

euro (seimilasettecentoottantauno/01)

VERIFICA SFONDELLAMENTO (SbCap 26)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono direzionale. Lo spintore battera la superficie in
esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 0 a 1000 MQ

euro (tremilacinquecentosette/42)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 1001 a 2000 MQ

euro (quattromilasettecentonovantatre/47)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
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0A.03.020.0040

0A.03.020.0050

0A.03.020.0060

0A.03.020.0070

riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 2001 a 3000 MQ

euro (cinquemilanovecentosessantadue/61)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 3001 a 4000 MQ

euro (settemilaquattordici/84)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 4001 a 5000 MQ

euro (settemilanovecentocinquanta/15)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 5001 a 6000 MQ

euro (ottomilasettecentosessantaotto/S5)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
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elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 6001 a 7000 MQ

euro (novemilacinquecentoottantasei/95)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale € un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 7001 a 8000 MQ

euro (undicimilatrecentoquaranta/66)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale € un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 8001 a 9000 MQ

euro (dodicimiladuecentosettantacinque/97)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 9001 a 10000 MQ

euro (tredicimilanovantaquattro/37)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
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prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 10001 a 11500 MQ

euro (quattordicimilaventinove/68)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. 1l segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 11501 a 13000 MQ

euro (quattordicimilanovecentosessantaquattro/99)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 13001 a 14500 MQ

euro (quindicimilasettecentoottantatre/39)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 14501 a 16000 MQ

euro (sedicimilasettecentodiciotto/70)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura

Cad

Cad

Cad

Cad

14°029,68

14'964,99

157783,39

16"718,70

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Milano




Area Infrastrutture

Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

0A.03.020.0160

0A.03.020.0170

0A.03.030.0010

0A.03.030.0020

permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 16001 a 17500 MQ

euro (diciassettemilacinquecentotrentasette/10)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato Edifici da 17501 a 19000 MQ

euro (diciottomilanovecentoquaranta/07)

Monitoraggio e verifica dello sfondellamento dei solai e della stabilita degli intonaci svolto eseguendo le seguenti analisi non
distruttive. - Analisi Termografica: che consentira l'osservazione globale del plafone, l'individuazione dello scheletro strutturale,
dell'orditura dei solai e la presenza dei rompitratta. La termocamera ad infrarossi permettera inoltre di rilevare la presenza di
infiltrazioni e stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. - Analisi Costruttiva: piccole
demolizioni localizzate permetteranno di definire le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai (travetti, pignatte,
intonaco, ecc) e di valutarne lo stato di conservazione. - Analisi sonica manuale e strumentale: L'indagine con la battitura
manuale ¢ un metodo per la prima verifica dello sfondellamento. Sollecitando il plafone con colpi regolari mediante un'asta cava
in alluminio con testa piena vierra rilevata la presenza di anomalie negli intradossi dei solai. Questa operazione di scrematura
permettera di controllare l'intera superficie e di raffinare la diagnosi mediante battitura strumentale con analizzatore di spettro.
L'indagine strumentale verra condotta per rilevare eventuali distacchi di intonaco e sfondellamento di solai. L'apparecchiatura di
prova sara composta da uno spintore elettromeccanico abbinato ad un microfono unidirezionale. Lo spintore battera la superficie
in esame con un piano regolare, seguendo una maglia appositamente predisposta in base alla tipologie delle superfici. Il segnale
elettrico del microfono verra acquisito ed analizzato in terzi d'ottava da un analizzatore di spettro. I risultati conseguiti con le
indagini verranno elaborati per dare un quadro generale dello stato di conservazione dei plafoni. Le zone indagate saranno
riportate su planimetrie, fornite dal Committente, realizzate con retinature di colori differenti, in base ai rilievi di eventuali
anomalie. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio
monitorato. Edifici oltre 19001 MQ

euro (zero/99)

VERIFICA RIVESTIMENTO DI FACCIATA (SbCap 27)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 0 a 1000 MQ

euro (quattromilatrecentoottantaquattro/28)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 1001 a 2000 MQ

euro (cinquemilanovecentosessantadue/61)
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0A.03.030.0030

0A.03.030.0040

0A.03.030.0050

0A.03.030.0060

0A.03.030.0070

0A.03.030.0080

0A.03.030.0090

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 2001 a 3000 MQ

euro (settemilatrecentosessantacinque/58)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 3001 a 4000 MQ

euro (ottomilasettecentosessantaotto/55)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 4001 a 5000 MQ

euro (diecimilacinquantaquattro/60)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 5001 a 6000 MQ

euro (diecimilaottocentosettantatre/00)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 6001 a 7000 MQ

euro (dodicimilaquarantadue/14)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 7001 a 8000 MQ

euro (quattordicimilacentoquarantasei/59)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi Visiva
preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive analisi
strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in modo da
individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
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per singolo edificio monitorato. Edifici da 8001 a 9000 MQ
euro (quindicimilatrecentoquindici/73)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi Visiva
preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive analisi
strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in modo da
individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 9001 a 10000 MQ

euro (sedicimilatrecentosessantasette/96)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 10001 a 11500 MQ

euro (diciassettemilacinquecentotrentasette/10)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 11501 a 13000 MQ

euro (diciottomilasettecentosei/24)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 13001 a 14500 MQ

euro (diciannovemilaseicentoquarantauno/55)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 14501 a 16000 MQ

euro (ventimilanovecentoventisette/61)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 16001 a 17500 MQ

euro (ventiunomilanovecentosettantanove/83)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
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ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici da 17501 a 19000 MQ

euro (ventitremilatrecentoottantadue/80)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti di facciata lapidei o ad intonaco svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consente la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase ¢ possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata (lapidei o ad intonaco) in
modo da individuare il tipo di degrado in atto. - Analisi Termografica: che consente l'osservazione globale dei rivestimenti. La
termocamera ad infrarossi permette inoltre di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidita, ponti termici e stati particolarmente
ammalorati sintomatici del distacco dei rivestimenti. - Analisi Costruttiva: piccole demolizioni localizzate permettono di
definire le caratteristiche geometriche dei rivestimenti e di valutarne lo stato di conservazione con particolare riguardo
all'aggrappaggio alla tessitura muraria. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi
per singolo edificio monitorato. Edifici oltre 19001 MQ

euro (uno/26)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 0 a 1000 MQ.

euro (tremilaottocentocinquantaotto/16)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 1001 a 2000 MQ.

euro (cinquemilatrecentosettantaotto/04)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 2001 a 3000 MQ.

euro (seimilaseicentosessantaquattro/10)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 3001 a 4000 MQ.

euro (settemilaottocentonovantauno/70)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 4001 a 5000 MQ.

euro (novemilasessanta/84)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 5001 a 6000 MQ.

euro (novemilaottocentoventi/78)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
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tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 6001 a 7000 MQ.

euro (diecimilasettecentocinquantasei/09)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 7001 a 8000 MQ.

euro (dodicimilasettecentoquarantatre/63)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 8001 a 9000 MQ.

euro (tredicimilasettecentonovantacinque/85)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 9001 a 10000 MQ.

euro (quattordicimilasettecentotrentauno/16)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 10001 a 11500 MQ.

euro (quindicimilasettecentoottantatre/39)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 11501 a 13000 MQ.

euro (sedicimilaottocentotrentacinque/62)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 13001 a 14500 MQ.

euro (diciassettemilasettecentocinquantasei/61)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 14501 a 16000 MQ.

euro (diciottomilaottocentocinquantadue/98)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
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comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 16001 a 17500 MQ.
euro (diciannovemilaottocentosettantacinque/38)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 17501 a 19000 MQ.

euro (ventiunomilatrecentotrentasei/81)

Monitoraggio e verifica dei rivestimenti in cemento armato faccia a vista, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. -
Analisi Visiva preliminare: consentira la scrematura preliminare utile per individuare le zone in cui procedere con le successive
analisi strumentali. In questa fase sara possibile osservare le caratteristiche dei rivestimenti di facciata in modo da individuare il
tipo di degrado in atto. - Analisi Sclerometriche: che consentiranno l'osservazione globale dei rivestimenti. Lo sclerometro
permette di rilevare lo stato di conservazione dei rivestimenti in cemento armato e stati particolarmente ammalorati mediante la
comparazione con curve di taratura predefinite. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati.
Importi per singolo edificio monitorato: Edifici oltre 19001

euro (uno/11)

VERIFICA PARAPETTI E DAVANZALI (SbCap 28)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 0 a 1000 MQ.

euro (milleottocentosettanta/62)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 1001 a 2000 MQ.

euro (duemilaseicentotrenta/57)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 2001 a 3000 MQ.

euro (tremiladuecentosettantatre/59)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 3001 a 4000 MQ.

euro (tremilaottocentocinquantaotto/16)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
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senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 4001 a 5000 MQ.

euro (quattromilatrecentoottantaquattro/28)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 5001 a 6000 MQ.

euro (quattromilasettecentonovantatre/47)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e lintensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 6001 a 7000 MQ.

euro (cinquemiladuecentosessantauno/13)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 7001 a 8000 MQ.

euro (seimilacentonovantasei/44)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 8001 a 9000 MQ.

euro (seimilasettecentoottantauno/01)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 9001 a 10000 MQ.

euro (settemilacentonovanta/21)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 10001 a 11500 MQ.

euro (settemilacinquecentonovantanove/41)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
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eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 11501 a 13000 MQ.

euro (ottomilacentoottantatre/98)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 13001 a 14500 MQ.

euro (ottomilaseicentocinquantauno/64)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 14501 a 16000 MQ.

euro (novemilacentodiciannove/29)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 16001 a 17500 MQ.

euro (novemilasettecentotre/86)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 17501 a 19000 MQ.

euro (diecimilacinquecentoventidue/26)

Monitoraggio e verifica dello stato di parapetti e davanzali, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione sulle planimetrie delle scale (interne ed esterne) e dei parapetti posti a protezione di
eventuali aperture. Verranno valutate le tipologie delle scale, il tipo di ancoraggio dei parapetti, i materiali impiegati, la tipologie
delle finestre (serramenti ed infissi) e le caratteristiche dimensionali. - Prove d'urto sui parapetti: per ogni tipologia di scale su
almeno il 40% dei parapetti che le proteggono verra eseguita una verifica di stabilita esercitando azioni continue ed alternate in
senso perpendicolare al corrimano valutandone la resistenza all'urto e l'intensita di oscillazione. Analoga verifica dovra essere
eseguita per tutti i parapetti posti a protezione di aperture, dislivelli e balconate. Compreso risultato delle indagini elaborato per
dare un quadro generale dello stato di davanzali e parapetti. Compresa documentazione relazione sulle attivita svolte e
conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici oltre 19001 MQ.

euro (zero/52)

VERIFICA CONTROSOFFITTI (SbCap 29)
Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
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resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivitd svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 0 a
1000 MQ.

euro (tremilasettecentonovantanove/71)

Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 1001 a
2000 MQ.

euro (cinquemiladuecentosessantauno/13)

Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 2001 a
3000 MQ.

euro (seimilacinquecentoquarantasette/18)

Monitoraggio ¢ verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 3001 a
4000 MQ.

euro (settemilacinquecentonovantanove/41)

Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 4001 a
5000 MQ.

euro (ottomilasettecentosessantaotto/55)

Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 5001 a
6000 MQ.

euro (novemilaseicentoquarantacinque/41)

Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse ¢ le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 6001 a
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7000 MQ.
euro (diecimilacinquecentoventidue/26)

Monitoraggio ¢ verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 7001 a
8000 MQ.

euro (dodicimilatrecentonovantadue/88)

Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 8001 a
9000 MQ.

euro (tredicimilaquattrocentoquarantacinque/11)

Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 9001 a
10000 MQ.

euro (quattordicimilatrecentoottanta/42)

Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse ¢ le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 10001 a
11500 MQ.

euro (quindicimilatrecentoquindici/73)

Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 11501 a
13000 MQ.

euro (sedicimilacentotrentaquattro/13)

Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 13001 a
14500 MQ.

euro (diciassettemilatrecentotre/27)

Cad

Cad

Cad

Cad

Cad

Cad

Cad

107522,26

127392,88

13°445,11

147380,42

15'315,73

16°134,13

17°303,27
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0A.03.050.0140

0A.03.050.0150

0A.03.050.0160

0A.03.050.0170

0A.03.060.0010

0A.03.070.0010

0A.03.080.0010

Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 14501
a 16000 MQ.

euro (diciottomilatrecentocinquantacinque/50)

Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 16001 a
17500 MQ.

euro (diciannovemilaquattrocentosette/72)

Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici da 17501 a
19000 MQ.

euro (ventiunomilaquarantaquattro/52)

Monitoraggio e verifica della stabilita dei controsoffitti, svolto eseguendo le seguenti analisi non distruttive. - Analisi
Costruttiva: consentira la localizzazione dei controsoffitti nelle planimetrie, la determinazione dei materiali impiegati, le
caratteristiche e dimensioni dei pannelli, la tipologia dei fissaggi, l'interasse e le tipologie di supporto delle sospensioni. - Prove
di carico a trazione: per ogni tipologia di controsoffitto su di una superficie di almeno 80% del totale verra eseguita una prova a
trazione collegando al supporto un carico adeguato al controsoffitto, applicato con un filo di acciaio di tipo armonico mediante
dinamometro elettronico. I risultati conseguiti con le indagini verranno elaborati per dare un quadro generale della stabilita dei
controsoffitti. Devono essere definite per ogni punto di prova la valutazione della resistenza del supporto, la valutazione della
resistenza a sfilamento del fissaggio ed inoltre la verifica del pendinaggio di corpi illuminanti ed aeranti. Compresa
documentazione relazione sulle attivita svolte e conseguenti risultati. Importi per singolo edificio monitorato: Edifici oltre 19001
MQ.

euro (uno/11)

RELAZIONE GEOLOGICA (SbCap 30)
Relazione geologica di un sito con individuazione della stratigrafia del livello di falda e di tutte le caratteristiche geo-meccaniche
del terreno, le indagini devono essere eseguite conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 13/03/1998);
comprese prove penetrometriche.
euro (cinquemiladieci/60)

RELAZIONE GEOTECNICA (SbCap 31)
Relazione geotecnica (da fornire in tre copie originali) svolta al fine di individuare i parametri caratterizzanti; nel prezzo sono
comprese fondazioni di qualsiasi tipologia (plinto isolato, trave continua ect...), sono escluse le indagini per determinare le
caratteristiche meccaniche dei terreni.
euro (cinquemiladieci/60)

RESTITUZIONE GRAFICA (SbCap 32)
Operazioni di rilievo e restituzione grafica elaborata con sistemi informatici (programma...) per la fornitura di piante di edificio
aggiornate in seguito ad interventi di manutenzione. I prezzi sono comprensivi di ogni onere per dare il prodotto finito. La
restituzione grafica dovra essere fornita sia su supporto cartaceo in triplice copia sia su idoneo suddoto informatico. - compenso
fisso per tavola da predisporre
euro (quattro/97)

Cad

Cad

Cad

Cad

Cad

18'355,50

197407,72

21°044,52

5°010,60

5°010,60

4,97
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0A.03.080.0020  |Operazioni di rilievo e restituzione grafica elaborata con sistemi informatici (programma...) per la fornitura di piante di edificio

aggiornate in seguito ad interventi di manutenzione. I prezzi sono comprensivi di ogni onere per dare il prodotto finito. La

restituzione grafica dovra essere fornita sia su supporto cartaceo in triplice copia sia su idoneo suddoto informatico. - per piante

di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari

euro (zero/48) m? 0,48
0A.03.080.0030  |Operazioni di rilievo e restituzione grafica elaborata con sistemi informatici (programma...) per la fornitura di piante di edificio

aggiornate in seguito ad interventi di manutenzione. I prezzi sono comprensivi di ogni onere per dare il prodotto finito. La

restituzione grafica dovra essere fornita sia su supporto cartaceo in triplice copia sia su idoneo suddoto informatico. - per piante

complesse e con ambienti di varie forme e grandezza

euro (uno/07) m? 1,07
0A.03.080.0040  |Operazioni di rilievo e restituzione grafica elaborata con sistemi informatici (programma...) per la fornitura di piante di edificio

aggiornate in seguito ad interventi di manutenzione. I prezzi sono comprensivi di ogni onere per dare il prodotto finito. La

restituzione grafica dovra essere fornita sia su supporto cartaceo in triplice copia sia su idoneo suddoto informatico. - svp per

rilievo e restituzione grafica delle strutture

euro (trenta/00) % 30,00
0A.03.080.0050  |Operazioni di rilievo e restituzione grafica elaborata con sistemi informatici (programma...) per la fornitura di piante di edificio

aggiornate in seguito ad interventi di manutenzione. I prezzi sono comprensivi di ogni onere per dare il prodotto finito. La

restituzione grafica dovra essere fornita sia su supporto cartaceo in triplice copia sia su idoneo suddoto informatico. - svp per

rilievo e restituzione grafica degli impianti

euro (trenta/00) % 30,00
0A.03.080.0060 |Operazioni di rilievo e restituzione grafica elaborata con sistemi informatici (programma...) per la fornitura di piante di edificio

aggiornate in seguito ad interventi di manutenzione. I prezzi sono comprensivi di ogni onere per dare il prodotto finito. La

restituzione grafica dovra essere fornita sia su supporto cartaceo in triplice copia sia su idoneo suddoto informatico. - svp per

rilievo e restituzione grafica di edifici vincolati e gli impianti

euro (trenta/00) % 30,00

VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI (SbCap 33)

0A.03.090.0010 |Verifica degli impianti elettrici, compresa la mano d'opera L'intervento comprende: esame a vista dello stato degli impianti e

dei suoi componenti, prova di funzionamento di intervento dei differenziali con ausilio di idoneo strumento, relazione sugli

interventi da eseguire e sullo stato degli impianti Le documentazioni dovranno essere consegnate alla stazione appaltante sia in

formato cartaceo (in triplice copia) che elettronico. - per stabili fino a 30.000 mc

euro (ottocentoquarantasette/03) Cad 847,03
0A.03.090.0020 |Verifica degli impianti elettrici, compresa la mano d'opera L'intervento comprende: esame a vista dello stato degli impianti e dei

suoi componenti, prova di funzionamento di intervento dei differenziali con ausilio di idoneo strumento, relazione sugli

interventi da eseguire e sullo stato degli impianti Le documentazioni dovranno essere consegnate alla stazione appaltante sia in

formato cartaceo (in triplice copia) che elettronico. - per stabili da 30.001 fino a 50.000 mc

euro (millecentonovantatre/00) Cad 1193,00
0A.03.090.0030 |Verifica degli impianti elettrici, compresa la mano d'opera L'intervento comprende: esame a vista dello stato degli impianti e dei

suoi componenti, prova di funzionamento di intervento dei differenziali con ausilio di idoneo strumento, relazione sugli

interventi da eseguire e sullo stato degli impianti Le documentazioni dovranno essere consegnate alla stazione appaltante sia in

formato cartaceo (in triplice copia) che elettronico. - per stabili oltre 50.000 mc

euro (millesettecentocinque/99) Cad 17705,99
0A.03.090.0040 |Verifica dei regolatori di flusso luminoso comprendente il sopralluogo presso l'edificio scolastico, la copertura con panno delle

fotocellule e la conseguente verifica dell'avvenuto aumento del flusso luminoso. Verifica comprensiva altresi, per ciascun

regolatore di flusso e per ciascuna fotocellula, della misurazione delle tensioni di entrata e di uscita, della tensione pilota e della

corrente di linea alle lampade, da verbalizzare e da trasmettere in triplice copia alla D.L.

euro (seicentotrentadue/29) Cad 632,29
0A.03.090.0050  |[Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione con impianto in classe II. Prove di passo e contatto, con rilascio

dichiarazione conclusiva: - quota fissa

euro (duemilasettecentoquarantatre/90) Cad 2°743,90
0A.03.090.0060 |Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione con impianto in classe II. Prove di passo e contatto, con rilascio

dichiarazione conclusiva: - per ogni misura effettuata

euro (ventisei/25) Cad 26,25
0A.03.090.0070 |Verifica periodica di gruppo soccorritore. Controllo generale e prova di funzionamento con eventuale sostituzione di lampadine

spia, fusibile ed eliminazione piccole disfunzioni.

euro (centonovantasei/85) Cad 196,85
0OA.03.090.0080 |Verifica e controllo gruppo elettrogeno. Messa in moto e controllo funzionamento, verifica livelli a misura tensione in uscita.

euro (centonovanta/88) Cad 190,88

0A.03.090.0090

Controllo impianto cabina elettrica MT-BT consistente in: controllo a vista dell'impianto, prove di funzionamento, misure dei
parametri relativi alle tarature delle apparecchiature, secondo quanto disposto dal Dpr. 462/01 in materia di impianti e
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apparecchiature in media tensione
euro (trecentocinquantasette/90) Cad 357,90
SPURGO RETI FOGNARIE E FOSSE BIOLOGICHE (Cap 5)
0A.04.010.0010 |Disotturazione degli scarichi all'interno degli edifici effettuato ai piani con il solo ausilio di attrezzature manuali od elettriche,
comprendente la mano-d'opera di numero due operatori, il nolo dell'attrezzatura manuale e del solo autocarro, escluso l'eventuale
noleggio di autobotte/macchina automatica autocarrata.
euro (sessantacinque/62) ora 65,62
0A.04.010.0020 |griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili_per ogni singolo intervento
euro (quarantatre/87) cad. 43,87
0OA.04.010.0030 |griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili_per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio
euro (diciassette/55) cad. 17,55
0A.04.010.0040 |scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale per ogni singolo intervento
euro (novantaotto/32) cad. 98,32
0A.04.010.0050 |[scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale per ogni ulteriore intervento nello stesso
edificio
euro (sessantauno/11) cad. 61,11
0A.04.010.0060 |Spurgo di fosse biologiche e vasche in genere con l'impiego di autobotte combinata aspirante / canaljet comprensivo di operatori
addetti, lavaggio con acqua ad alta pressione, trasporto liquami solidi e liquidi agli impianti di depurazione, compreso oneri di
smaltimento, valutato al mc di materiale spurgato
euro (centocinquantacinque/09) m3 155,09
0A.04.010.0070  [Sgombero ¢ pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali).
Per ogni singolo intervento
euro (sessantaotto/37) cad. 68,37
0A.04.010.0080  |[Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali).
Per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio
euro (quarantaotto/10) cad 48,10
SERVIZIO TRASLOCHI, MOVIMENTAZIONE E SGOMBERI (Cap 6)
NOLEGGI (SbCap 34)
0OA.05.010.0010  |Noleggio container da 12 a 30 mc, compreso trasporto in sito ¢ posizionamento - diaria mensile
euro (cinquantanove/65) Cad.
mese 59,65
0A.05.010.0020  |Noleggio container da 12 a 30 mc, compreso trasporto in sito € posizionamento - per ogni settimana o frazione in piu
euro (nove/54) Cad. 9,54
0A.05.010.0030  |Noleggio container da 2 a 6 mc, compreso trasporto in sito e posizionamento - diaria mensile
euro (trentauno/02) Cad.
mese 31,02
0A.05.010.0040  |Noleggio container da 2 a 6 mc, compreso trasporto in sito e posizionamento - per ogni settimana o frazione in piu
euro (sette/16) Cad. 7,16
OPERE COMPIUTE (SbCap 35)
0A.05.020.0010 |Carico macerie, costituite da rifiuti inerti e ceramici depositati in appositi spazi ed in vari punti dei cortili, o depositati in idoneo
container fornito dall'appaltatore, oneri compresi per cantieri di durata non superiore a 30 giorni, effettuato con mezzi
automatizzati alle operazioni di recupero e trasporto e smaltiti presso impianti autorizzati dalla Regione Lombardia. Prezzo
comprensivo di ogni onere relativo a carico/trasporto/discarica e quanto non sufficientemente specificato, per dare il lavoro
compiuto, a regola d'arte. - con autocarro e container da 10-12 mc
euro (zero/36) Kg 0,36
0A.05.020.0020 |Carico macerie, costituite da rifiuti inerti e ceramici depositati in appositi spazi ed in vari punti dei cortili, o depositati in idoneo
container fornito dall'appaltatore, oneri compresi per cantieri di durata non superiore a 30 giorni, effettuato con mezzi
automatizzati alle operazioni di recupero e trasporto e smaltiti presso impianti autorizzati dalla Regione Lombardia. Prezzo
comprensivo di ogni onere relativo a carico/trasporto/discarica e quanto non sufficientemente specificato, per dare il lavoro
compiuto, a regola d'arte. - con furgone
euro (zero/54) Kg 0,54
0A.05.020.0030 |Carico rifiuti speciali assimilabili agli urbani e rifiuti rientranti tra le tipologia, ammesse alle operazioni di recupero con

procedure semplificate (D.M. 05/02/98) e classificati come rifiuti non pericolosi, depositati in appositi spazi ed in vari punti dei
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0A.05.020.0040

0A.05.020.0050

0A.05.020.0060

0A.05.020.0070

0A.06.010.0010

0A.06.010.0020

0A.06.010.0030

0A.06.010.0040

0A.06.010.0050

0A.06.010.0060

cortili, o depositati in idoneo container fornito dall'appaltatore, oneri compresi per cantieri di durata non superiore a 30 giorni,
effettuato con mezzi automatizzati alle operazioni di recupero e trasporto e smaltiti presso impianti autorizzati dalla Regione
Lombardia. Prezzo comprensivo di ogni onere relativo a carico/trasporto/discarica e quanto non sufficientemente specificato,
per dare il lavoro compiuto, a regola d'arte.

euro (zero/26)

Carico rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da apparecchiature elettroniche (parti di computer, fax, fotocopiatrici, ecc)
C.E.R. 16/02/02, depositati in appositi spazi ed in vari punti dei cortili, o depositati in idoneo container fornito dall'appaltatore,
oneri compresi per cantieri di durata non superiore a 30 giorni, effettuato con mezzi automatizzati alle operazioni di recupero e
trasporto e smaltiti presso impianti autorizzati dalla Regione Lombardia. Prezzo comprensivo di ogni onere relativo a carico/
trasporto/discarica e quanto non sufficientemente specificato, per dare il lavoro compiuto, a regola d'arte.

euro (zero/36)

Carico rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da video, monitor di computer,depositati in appositi spazi ed in vari punti, o
depositati in idoneo container fornito dall'appaltatore, oneri compresi per cantieri di durata non superiore a 30 giorni, effettuato
con mezzi automatizzati alle operazioni di recupero e trasporto e smaltiti presso impianti autorizzati dalla Regione Lombardia.
Prezzo comprensivo di ogni onere relativo a carico/trasporto/discarica e quanto non sufficientemente specificato, per dare il
lavoro compiuto, a regola d'arte.

euro (uno/43)

Carico rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da tende alla veneziana impacchettate, depositati in appositi spazi ed in vari
punti, o depositati in idoneo container fornito dall'appaltatore, oneri compresi per cantieri di durata non superiore a 30 giorni,
effettuato con mezzi automatizzati alle operazioni di recupero e trasporto e smaltiti presso impianti autorizzati dalla Regione
Lombardia. Prezzo comprensivo di ogni onere relativo a carico/trasporto/discarica e quanto non sufficientemente specificato,
per dare il lavoro compiuto, a regola d'arte.

euro (duecentosessantadue/46)

Carico rifiuti speciali pericolosi, costituiti da tubi fluorescienti C.E.R. 20/01/21,depositati in appositi spazi ed in vari punti, o
depositati in idoneo container fornito dall'appaltatore, oneri compresi per cantieri di durata non superiore a 30 giorni, effettuato
con mezzi automatizzati alle operazioni di recupero e trasporto ¢ smaltiti presso impianti autorizzati dalla Regione Lombardia.
Prezzo comprensivo di ogni onere relativo a carico/trasporto/discarica e quanto non sufficientemente specificato, per dare il
lavoro compiuto, a regola d'arte.

euro (tre/89)

DERATTIZZAZIONI - DISINFESTAZIONI - IGIENIZZAZIONI - DISINFEZIONI (Cap 7)
Rimozione di alveare con personale specializzato, all'interno di edifici ,vani tecnici, coperture, grondaie, facciate, ecc.;l'azienda
dovra intervenire d'urgenza con le attrezzature necessarie per il prelievo ed il trasporto dell'alveare in altra sede naturale
opportunamente scelta; compreso il trasporto dei favi onde inibire immediate riproduzioni e la disinfezione dei luoghi, escluso
solo ponteggio, trabattelli e autoscale. - piccolo alveare o di medie dimensioni ( modesto numero di api/vespe)
euro (novecentocinquantaquattro/40)

Rimozione di alveare con personale specializzato, all'interno di edifici ,vani tecnici, coperture, grondaie, facciate, ecc.; l'azienda
dovra intervenire d'urgenza con le attrezzature necessarie per il prelievo ed il trasporto dell'alveare in altra sede naturale
opportunamente scelta; compreso il trasporto dei favi onde inibire immediate riproduzioni e la disinfezione dei luoghi, escluso
solo ponteggio, trabattelli e autoscale. - grande alveare o piu alveari dimensioni ( grande numero di api/vespe)

euro (millequattrocentotrentauno/60)

Deblatterizzazione e derattizzazione di locali, cantine, seminterrati, vespai, aree esterne ed interne adibite a qualsiasi
destinazione d'uso, da parte di azienda specializzata; ad intervento concluso dovra essere rilasciata opportuna documentazione
dell'intervento: - per superfici fino a 500mq

euro (cinquecentonovantasei/50)

Deblatterizzazione e derattizzazione di locali, cantine, seminterrati, vespai, aree esterne ed interne adibite a qualsiasi
destinazione d'uso, da parte di azienda specializzata; ad intervento concluso dovra essere rilasciata opportuna documentazione
dell'intervento: - per ogni mq in piu

euro (zero/30)

Intervento di sanificazione e allontanamento temporaneo di volattili (colombi, cornacchie, passeri, ecc), con rimozione,
allontanamento e trasporto a sito idoneo e sicuro di nidi, uova, pulcini, volatili di piccole dimensioni; disinfestazione,
disinfezione , asportazione guano, spargimento di prodotto aerosol e in gel antizecca e antibatterico, non nocivo all'uomo.
Compresa segnalazione preventiva dell'intervento con opportuni cartelli e mezzi conoscitivi all'esterno dei locali oggetto
dell'intervento. Intervento deve rendere a compimento la sanificazione del locale, sottotetto, ecc.: - per superfici fino a 500 mq
euro (duemilatrecentoottantasei/00)

Intervento di sanificazione e allontanamento temporaneo di volattili (colombi, cornacchie, passeri, ecc), con rimozione,
allontanamento e trasporto a sito idoneo e sicuro di nidi, uova, pulcini, volattili di piccole dimensioni; disinfestazione,
disinfezione , asportazione guano, spargimento di prodotto aereosol e in gel antizecca e antibatterico, non nocivo all'uomo.
Compresa segnalazione preventiva dell'intervento con opportuni cartelli e mezzi conoscitivi all'esterno dei locali oggetto
dell'intervento. Intervento deve rendere a compimento la sanificazione del locale, sottotetto, ecc.: - per ogni mq in piu

euro (due/39)

Kg

Kg

Kg

m3

Kg

Cad.

Cad

Cad

mZ

Cad

0,26

1,43

262,46

954,40

1'431,60

596,50

0,30

2'386,00
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Area Infrastrutture

Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE ALLE PARETI DIVISORIE MOBILI PALESTRE (Cap 8)
NOLEGGI (SbCap 34)

0A.07.010.0010  |Nolo saldatrice elettrica con operatore

euro (trentanove/50) ora 39,50
0A.07.010.0020  |Nolo macchina per cucire con operatore

euro (centoottantasette/60) ora 187,60

MANO D'OPERA (SbCap 36)

0A.07.020.0010  |Operaio specializzato montatore pareti mobili

euro (quaranta/00) ora 40,00
0A.07.020.0020  |Operaio qualificato montatore pareti mobili

euro (trentacinque/00) ora 35,00
0A.07.020.0030  |Operaio comune impiantista pareti mobili

euro (trenta/00) ora 30,00

MATERIALI A PIE' D'OPERA (SbCap 37)

0A.07.030.0010  |Motoriduttore completo

euro (duemilaquaranta/00) Cad. 2°040,00
0A.07.030.0020  |Gruppo freno magnetico

euro (seicentosessantaotto/00) Cad. 668,00
0A.07.030.0030  |Olio motore

euro (ventitre/50) Kg 23,50
0A.07.030.0040  |Equilibratura del mozzo motore

euro (duecentoundici/20) Cad. 211,20
0A.07.030.0050 |Bussola registrazione motore

euro (centouno/30) Cad. 101,30
0A.07.030.0060 |Interruttori automatici fine corsa d'esercizio

euro (quattrocentoventi/30) Cad. 420,30
0A.07.030.0070 |Interruttori automatici fine corsa d'emergenza

euro (quattrocentocinquantasette/40) Cad. 457,40
0A.07.030.0080  |Ribobinatura motore

euro (cinquecentocinquanta/80) Cad. 550,80
0A.07.030.0090 |Cuscinetti per tamburo slitta

euro (novantanove/50) Cad 99,50
0A.07.030.0090  |Equilibratura tamburo slitta

euro (duecentoottantacinque/60) Cad 285,60
0A.07.030.0100 |Rifacimento slitta di scorrimento

euro (milleseicentouno/00) Cad 1601,00
0A.07.030.0110  |Ceppi slitta-sostituzione

euro (quattrocentocinquantatre/90) Cad 453,90
0A.07.030.0120  |Molle di ritegno per ceppi slitta

euro (cinquantasei/10) Cad 56,10
0A.07.030.0130  |Catena trasmissione tipo 401

euro (trentasei/70) ml 36,70
0A.07.030.0140  |Resistenza termica

euro (centodue/00) Cad 102,00

APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO (SbCap 38)

0A.07.040.0010  |Albero di trasmissione @ 48 mm zincato

euro (ventiuno/10) ml 21,10
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0A.07.040.0020  |Albero di sollevamento © 42 mm zincato

euro (diciassette/40) ml 17,40
OA.07.040.0030 | Giunti elastici

euro (centododici/20) cad 112,20
0A.07.040.0040  |Supporto oscillante

euro (centododici/20) cad 112,20
0A.07.040.0050  |Pulegge per tiri

euro (sessanta/00) cad 60,00
0A.07.040.0060 |Cinghie di sollevamento (tiri)

euro (quattro/90) ml 4,90
0A.07.040.0070  |Piastre di regolazione dei tiri di sollevamento

euro (diciassette/40) coppia 17,40
0A.07.040.0080 |Cavo principale @ 8 mm in treccia d' acciaio ad alta resistenza 180 W

euro (dieci/20) ml 10,20
0A.07.040.0090 |Cavetti @ 4 mm in treccia d' acciaio DSC 9153

euro (nove/10) ml 9,10

SOVRASTRUTTURE (SbCap 39)

0A.07.050.0010 |Castelletto motore in profilato metallico

euro (duecentoquattro/00) cad 204,00
0A.07.050.0020 |Castelletto apparecchiature di sicurezza in profilato metallico

euro (centonovantaotto/90) cad 198,90

PARETE (SbCap 40)

0A.07.060.0010 |Teli specifici 'tipo' TEXIL o similari Classe I gr.1200/mq

euro (settantanove/60) m? 79,60
0A.07.060.0020  |Borchiature

euro (cinque/90) Cad. 5,90
0OA.07.060.0030 |Cintini di collegamento

euro (cinque/90) Cad. 5,90

STRUTTURE TENSOSTATICHE - COPERTURE (Cap 9)
STRUTTURE TENSOSTATICHE - COPERTURE (SbCap 41)

0A.08.010.0010  |Fornitura e posa in opera di copertura autoportante fissa, costituita da: -  Struttura portante ad archi in legno lamellare, di

idonea sezione, completa di arcarecci in legno lamellaredi abete , incollato con colle a base di melammina-urea-formaldeide

classe di resistenza GL24h eGL28h, trattato con impregnante poliuretanico, compresa la controventatura, la bulloneria e gli

accessori necessari in acciaio zincato a caldo; - Telo sovrastante di copertura in tessuto trevira, ad alta tenacita, spalmato in PVC

su ambo i lati, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti, colore bianco translucido o panna per la parte superiore e

verde o marroncino per le testate e sui lati per un'altezza di m. 2,40, con giunzioni a tenuta, realizzate con saldatura elettronica,

rinforzato sui bordi e sui punti di contatto continuo, avente le seguenti caratteristiche tecniche: Peso totale : gr./mq. 720

Resistenza alla trazione ordito : kg./5 cm. 300 Resistenza alla trazione trama : kg./5 cm. 300 Resistenza alla

lacerazione ordito :kg. 50 Resistenza al freddo : gradi C. - 30 Resistenza al caldo : gradi C. + 70 Resistenza alla

fiamma : secondo norme C.S.E. RF 1/75 e C.S.E. RF 3/77-classe II Colore : bianco con parti in verde o marrone. - Porta

d'accesso sui lati maggiori con anta a battente di m. 1,20 x 2,10 in alluminio anodizzato con specchiature in lamiera e/o

plexiglass, completa di serratura ¢ maniglie, con telaio in legno trattato con impregnante poliuretanico e tettoia superiore in

lamiera zincata a caldo; -  Aperture laterali con tende scorrevoli ai lati esterni, altezza m. 2,40 circa dal piano, apertura dal

centro verso le estremita, realizzate in telone verde rinforzato da due cancelli di comando di chiusura centrale e da tubolari in

acciaio, 1 tubolari sono posti verticalmente ad intervalli di circa 80 cm., fissati nella parte superiore a carrelli scorrevoli entro

una riloga e alloggiati nella parte inferiore ad una guida di scorrimento in ferro zincato, entro la quale sono inserite apposite

olive;

euro (centodieci/95) m? 110,95

0A.08.010.0020

Fornitura e posa in opera di copertura autoportante fissa, costituita da: -  Struttura portante ad archi in legno lamellare, di
idonea sezione, completa di arcarecci in legno lamellare di abete, incollato con colle a base di melammina-urea-formaldeide
classe di resistenza GL24h eGL28h, trattato con impregnante poliuretanico, compreso il trattamento per garantire resistenza al
fuoco R'60, compresa la controventatura, la bulloneria e gli accessori necessari in acciaio zincato a caldo; - Telo sovrastante di
copertura in tessuto trevira, ad alta tenacita, spalmato in PVC su ambo i lati, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi
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0A.08.010.0030

0A.08.010.0040

0A.08.010.0050

0A.08.010.0060

0A.08.010.0070

0A.08.010.0080

0A.08.010.0090

0A.08.010.0100

0A.08.010.0110

0A.08.010.0120

0A.08.020.0010

ultravioletti, colore bianco translucido o panna per la parte superiore e verde o marroncino per le testate e sui lati per un'altezza
di m. 2,40, con giunzioni a tenuta, realizzate con saldatura elettronica, rinforzato sui bordi e sui punti di contatto continuo,
avente le seguenti caratteristiche tecniche: Peso totale : gr./mq. 720 Resistenza alla trazione ordito : kg./5 em. 300
Resistenza alla trazione trama :  kg./5 cm. 300 Resistenza alla lacerazione ordito :kg. 50 Resistenza alla lacerazione
trama :kg. 50 Resistenza al freddo : gradi C. - 30 Resistenza al caldo : gradi C. + 70 Resistenza alla flamma :
secondo norme C.S.E. RF 1/75 e C.S.E. RF 3/77-classe Il Colore : bianco con parti in verde o marrone. - Porta d'accesso sui
lati maggiori con anta a battente di m. 1,20 x 2,10 in alluminio anodizzato con specchiature in lamiera e/o plexiglass, completa
di serratura e maniglie, con telaio in legno trattato con impregnante poliuretanico e tettoia superiore in lamiera zincata a caldo; -
Aperture laterali con tende scorrevoli ai lati esterni, altezza m. 2,40 circa dal piano, apertura dal centro verso le estremita,
realizzate in telone verde rinforzato da due cancelli di comando di chiusura centrale e da tubolari in acciaio, i tubolari sono posti
verticalmente ad intervalli di circa 80 cm., fissati nella parte superiore a carrelli scorrevoli entro una riloga e alloggiati nella
parte inferiore ad una guida di scorrimento in ferro zincato, entro la quale sono inserite apposite olive;

euro (centoventiquattro/07)

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di un controtelo per la realizzazione di una intercapedine, costituita da un telo in
tessuto di trevira ad alta tenacita, spalmato su ambo i lati, del peso di gr. 520/mq. ignifugo, aventi caratteristiche analoghe a
quelle principali:

euro (ventisei/65)

Fornitura e posa in opera della struttura portante delle coperture di abete di 1° e 2° scelta, costituita da travi ed arcarecci in
legno lamellare, incollato con Colle a base di melammina-urea-formaldeide:, trattato con impregnante poliuretanico ignifugo
antimuffa, completa di piastre PER COPERTURE rette arcarecci a 1,33 incidenza legno 0,07/mq - Copertura eseguita
mediante fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera d'alluminio nei colori standard spessore mm. 0,6,

euro (centosessantanove/41)

Fornitura e posa in opera della struttura portante delle coperture di abete di 1° e 2° scelta, costituita da travi ed arcarecci in
legno lamellare, incollato con Colle a base di melammina-urea-formaldeide:, trattato con impregnante poliuretanico ignifugo
antimuffa, completa di piastre PER COPERTURE rette arcarecci a 1,33 incidenza legno 0,09/mq R60 - Copertura eseguita
mediante fornitura e posa in opera di pannelli sandwich in doppia lamiera grecata, zincata e preverniciata a fuoco nei colori
standard , esterno spessore mm. 5/10, interposto isolamento in poliuretano espanso dello spessore mm40, interno spessore
mm. 4/1

euro (centoottanta/14)

Fornitura e posa in opera della struttura portante delle coperture di abete di 1° e 2° scelta, costituita da travi ed arcarecci in
legno lamellare, incollato con Colle a base di melammina-urea-formaldeide:, trattato con impregnante poliuretanico ignifugo
antimuffa, completa di piastre PER COPERTURE rette arcarecci a 1,33 incidenza legno 0,09/mq R60 -Copertura eseguita
mediante fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera d'alluminio nei colori standard spessore mm. 0,6,

euro (centoottantasette/30)

Fornitura e posa in opera di lamiera grecata, zincata e verniciata a fuoco, spessore mm. 0,6, colori correnti, compreso
sovrapposizioni, chiodatura con rivetti , assistenza muraria , quant'altro necessario.
euro (ventiotto/63)

Fornitura e posa in opera di lamiera grecata, zincata e verniciata a fuoco, spessore mm. 0,6, colori correnti, compreso
sovrapposizioni, chiodatura con rivetti , assistenza muraria , quant'altro necessario. -lamiera di alluminio
euro (trentauno/02)

Copertura eseguita mediante fornitura e posa in opera di pannelli sandwich, in doppia lamiera grecata, zincata e preverniciata a
fuoco nei colori standard, spessore mm. 0,6, con interposto isolamento in poliuretano espanso dello spessore di mm. 30
(coefficiente K = 0,43), compreso il fissaggio con chiodatura idonea, le sovrapposizioni e quantaltro necessario:

euro (cinquanta/11)

sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera dei listoni di fissaggio in abete sez. 4*5
euro (tre/58)

Realizzazione di tunnel di collegamento costituito da: - struttura portante ad archi in acciaio zincato a caldo o in alluminio
anodizzato color naturale, dato in opera completo di binari, ruote di scorrimento, pantografi, boccole in teflon e quant'altro
necessario; - telo sovrastante di copertura in tessuto trevira, ad alta tenacita, spalmato in PVC su ambo i lati, resistente agli
agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti, colore a scelta della D.L., con giunzioni a tenuta, realizzate con saldatura elettronica,
rinforzato sui bordi e sui punti di contatto continuo, avente le seguenti caratteristiche tecniche: Resistenza alla flamma
secondo norme C.S.E. RF 1/75 e C.S.E. RF 3/77 - classe Il Resistenza alla trazione : N/5 cm. 3000 Resistenza allo strappo : N
400 Peso : gr. 720 - 750 per mq. Dimensioni: mt. 2,20 x 2,20-2,50 h. Con apertura a soffietto tramite pantografi:

euro (cinquecentouno/06)

Aperture laterali con tende scorrevoli ai lati esterni, altezza m. 2,40 circa dal piano, apertura dal centro verso le estremita,
realizzate in telone verde rinforzato da due cancelli di comando di chiusura centrale e da tubolari in acciaio, i tubolari sono posti
verticalmente ad intervalli di circa 80 cm., fissati nella parte superiore a carrelli scorrevoli entro una riloga e alloggiati nella
parte inferiore ad un binario di scorrimento in ferro zincato, entro la quale sono inserite apposite olive;

euro (centosette/37)

OPERE MURARIE (SbCap 42)
Formazione del muretto in elevazione di testata , eseguito mediante: fornitura e posa in opera di bilastre in cls prefabbricate

mZ

ml

mZ

mZ

ml

124,07

26,65

169,41

180,14

187,30

28,63

31,02

501,06

107,37
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0A.08.020.0020

0A.08.020.0030

0A.08.030.0010

0A.08.030.0020

0A.08.030.0030

0A.08.030.0040

0A.08.030.0050

0A.08.030.0060

0A.08.030.0070

0A.08.030.0080

0A.08.030.0090

completo di getto di calcestruzzo in elevazione, con R'bk 250 kg/cmgq., compreso i casseri, il loro disarmo e I'armatura in ferro
occorrente ;sez. cm 25*240 H, fornitura e posa di tirafondi, zincati a caldo, ad interasse opportuno;
euro (duecentoventitre/09)

Formazione del muretto in elevazione di testata , eseguito mediante: Muratura in blocchi cavi prefabbricati di calcestruzzo di
cemento impermeabilizzati, a faccia vista, , compreso la formazione dei pilastri e cordoli di cls in getto di calcestruzzo con
R'bk 250 kg/cmg. e 'armatura in ferro occorrente ;sez. cm 25*240 H fornitura e posa di tirafondi, zincati a caldo, ad interasse
opportuno: a) tipo liscio colori standard

euro (duecentoottantacinque/13)

Formazione del muretto in elevazione di testata , eseguito mediante: Muratura in blocchi cavi prefabbricati di calcestruzzo di
cemento impermeabilizzati, a faccia vista, , compreso la formazione dei pilastri e cordoli di cls in getto di calcestruzzo con
R'bk 250 kg/cmg. e 'armatura in ferro occorrente ;sez. cm 25*240 H fornitura e posa di tirafondi, zincati a caldo, ad interasse
opportuno: b) tipo splittato o scanalato colore standard

euro (trecentoventinove/27)

IMPIANTO ELETTRICO (SbCap 43)
Formazione dell'impianto di messa a terra delle parti metalliche e dello impianto d'illuminazione costituito da anello e da
attacchi alla struttura con corda di rame nuda da mmgq. 50 e n. 6 puntazze in acciaio ramato da m. 1,20:
euro (millenovecentosessantaotto/45)

n. | interruttore magnetotermico differenziale 4x16A per comando quadro generatore di calore, compreso il collegamento allo
stesso con cavo di sezione adeguata del tipo non propagante l'incendio:
euro (duecentotrentaotto/60)

Fornitura e posa di luci di emergenza costituite da corpi illuminanti ad accumulatori energetici ricaricabili con struttura in
materiale plastico autoestinguente, schermo trasparente, n. 2 lampade fluorescenti da 18 W, grado di protezione IP 65,
autonomia 1 ora, compreso cavi di alimentazione al quadro generale di sezione adeguata del tipo non propagante l'incendio e
corrente entro tubazioni in PVC ignifugo del £ adeguato, fascettate alla struttura

euro (quattrocentosettantasette/20)

Formazione completa dell'impianto di illuminazione, costituito dalla fornitura e posa di: proiettori , con corpo e telaio in fusione
di alluminio, grado di protezione IP 55, completi di parabola in alluminio, vetro temperato, staffa di sostegno in acciaio zincato,
scala graduata, viterie di ancoraggio, reattore, condensatore di rifasamento, accenditore, alimentatore e lampada da 400 W ad
ioduri metallici; linea di alimentazione dei proiettori in cavo di sezione adeguata isolato con PVC del tipo non propagante
lincendio a norme CEI 20-22 II, partente dal quadro generale e corrente entro tubazioni in PVC autoestinguente del &£
adeguato, completo di accessori di fissaggio, giunti lineari, scatole di derivazione, raccordi e morsetti di giunzione. a) impianto
come sopra descritto con n. 8 proiettori

euro (quattromiladuecentotrentacinque/15)

Formazione completa dell'impianto di illuminazione, costituito dalla fornitura e posa di: proiettori , con corpo e telaio in fusione
di alluminio, grado di protezione IP 55, completi di parabola in alluminio, vetro temperato, staffa di sostegno in acciaio zincato,
scala graduata, viterie di ancoraggio, reattore, condensatore di rifasamento, accenditore, alimentatore e lampada da 400 W ad
ioduri metallici; linea di alimentazione dei proiettori in cavo di sezione adeguata isolato con PVC del tipo non propagante
lincendio a norme CEI 20-22 II, partente dal quadro generale e corrente entro tubazioni in PVC autoestinguente del &£
adeguato, completo di accessori di fissaggio, giunti lineari, scatole di derivazione, raccordi e morsetti di giunzione. b) impianto
come sopra descritto con n. 10 proiettori

euro (cinquemiladieci/60)

Formazione completa dell'impianto di illuminazione, costituito dalla fornitura e posa di: proiettori , con corpo e telaio in fusione
di alluminio, grado di protezione IP 55, completi di parabola in alluminio, vetro temperato, staffa di sostegno in acciaio zincato,
scala graduata, viterie di ancoraggio, reattore, condensatore di rifasamento, accenditore, alimentatore e lampada da 400 W ad
ioduri metallici; linea di alimentazione dei proiettori in cavo di sezione adeguata isolato con PVC del tipo non propagante
lincendio a norme CEI 20-22 1II, partente dal quadro generale e corrente entro tubazioni in PVC autoestinguente del &£
adeguato, completo di accessori di fissaggio, giunti lineari, scatole di derivazione, raccordi e morsetti di giunzione. C)
impianto come sopra descritto con n. 12 proiettori

euro (seimilacinquecentosessantauno/50)

Sovrapprezzo all'impianto di illuminazione delle coperture fisse per posa in opera di ulteriori proiettori da 400 W con lampade
ad ioduri metallici, ogni onere compreso:
euro (quattrocentodiciassette/55)

Formazione impianto di segnalazione luminosa "USCITA DI SICUREZZA", costituito da corpi illuminanti S.A. ad
accumulatori energetici ricaricabili, con struttura in materiale plastico autoestinguente, schermo trasparente, n. 1 lampada
fluorescente da 18 W; grado di protezione IP 65, autonomia 1 ora:

euro (quattrocentotrentacinque/45)

Formazione dell'impianto elettrico completo di : Fornitura e posa in opera di quadro in materiale autoestinguente, con sportello
anteriore a chiave, completo di: -n. 1 interruttore generale magnetotermico quadripolare da 32 A; -n. 1 interruttore differenziale
magnetotermico bipolare da 16 A per alimentazione impianto di illuminazione e impianto lampade S.A.; -n. 1 interruttore
bipolare da 10 A per linea emergenza; -n. 1 contatto inibizione lampade emergenza; -n. 1 relé per inserimento linea emergenza;
-morsetteria componibile ed accessori vari; -fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio generale di tipo stagno IP 55,
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completo di spia per controllo interruzione della linea elettrica di alimentazione del generatore di calore; -Fornitura e posa di
interruttore adeguato per la protezione della linea generale di alimentazione, completo di idoneo quadro e di collegamenti
elettrici; -Fornitura e posa in opera di cavo multipolare isolato in gomma a norme CEI 20-22, del tipo FG7-OR 5G6, adibito
all'alimentazione del quadro posto in copertura sino ad una distanza massima di mt. 40,00.

euro (tremiladuecentoventiuno/10)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (SbCap 44)
Collegamento del generatore di calore con la tubazione del gas posta in prossimita del generatore consistente in: -fornitura e
posa in opera di tronchetti ¢ curve in tubo di acciaio zincato, manicotti ¢ quant'altro per il collegamento; - fornitura e posa in
opera di saracinesca d'intercettazione posta all'esterno della recinzione del generatore; - fornitura e posa in opera di giunto
antivibrante e filtro stabilizzatore aventi caratteristiche idonee per il bruciatore installato in macchina.
euro (millesettecentoventinove/85)

Formazione completa dell'impianto di ventilazione e riscaldamento, realizzato mediante fornitura e posa in opera delle seguenti
apparecchiature: - SCAMBIATORE DI CALORE - La camera di combustione cilindrica orizzontale ¢ in acciaio inox
dimensionata per i massimi rendimenti. I passaggi fumo sono in lamiera di acciaio inox, stampata e saldata in continuo sui
bordi, con profonde scanalature trasversali per migliorare l'effetto di scambio e rallentare il moto dei gas, eliminando la
necessita dei tubolari. I passaggi fumo sono ispezionabili rimuovendo il coperchio anteriore, e rendendo agevole ogni
operazione di manutenzione e di pulizia; - GRUPPO DI VENTILAZIONE - Costituito da ventilatore centrifugo, a doppia
aspirazione, ad alto rendimento, equilibrato staticamente ¢ dinamicamente, comandato direttamente o a trasmissione con
puleggia e motore monofase o trifase a seconda della necessita. Il tutto ¢ facilmente ispezionabile. -
APPARECCHIATURA DI COMANDO E DI SICUREZZA - Costituito da un controllo bitermostatico avente la funzione di
comandare automaticamente l'avviamento e l'arresto del ventilatore (FAN CONTROL) in funzione della temperatura dell'aria e
di bloccare il funzionamento del bruciatore in caso di sovratemperatura (FAN LIMIT). Il tutto costruito secondo le norme
CEMA; - STRUTTURA PORTANTE - In tubolari di acciaio zincato a caldo con opportuni deflettori e supporti per lo
scambiatore; - INVOLUCRO ESTERNO - In lamiera d'acciaio zincata a caldo e protetta da speciale vernice epossidica a
forno, interamente coibentata con una seconda lamiera di acciaio zincato formante una intercapedine d'aria avente funzione di
isolamento termico. Tutti i pannelli sono smontabili, per l'ispezione del generatore e per le operazioni di manutenzione e puli-
zia. Le aperture laterali e posteriori del plenum sono predisposte per il montaggio di accessori vari; - QUADRO DI
COMANDO - Quadro elettrico di comando in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a fuoco, completo di interruttore generale,
relé termico regolabile da 3,4 a 6,8, teleruttore, termostato ambiente, commutatore estate-inverno, spia luminosa, morsetteria e
cavi di comando di sezione e protezione adeguata Il tutto eseguito in conformita al progetto redatto dalla D.L. secondo le vigenti
norme di sicurezza. - BRUCIATORE A GAS - Del tipo ad aria soffiata, con accensione elettrica, completo di ventilatore aria di
combustione, elettrovalvola di afflusso ed intercettazione gas , trasformatore per accensione elettrica, pressostato di minima
pressione gas con presa di pressione incorporata, apparecchiatura di programmazione automatica del ciclo di accensione ed
elettronica di controllo fiamma. POTENZIALITA' 99 000 Kcal’/h PORTATA D'ARIA 9 000 mc/h POTENZA ASSORBITA
3 Kw

euro (dodicimiladuecentoottantasette/90)

Formazione completa dell'impianto di ventilazione e riscaldamento, realizzato mediante fornitura e posa in opera delle seguenti
apparecchiature: - SCAMBIATORE DI CALORE - La camera di combustione cilindrica orizzontale ¢ in acciaio inox
dimensionata per i massimi rendimenti. I passaggi fumo sono in lamiera di acciaio inox, stampata e saldata in continuo sui
bordi, con profonde scanalature trasversali per migliorare l'effetto di scambio e rallentare il moto dei gas, eliminando la
necessita dei tubolari. I passaggi fumo sono ispezionabili rimuovendo il coperchio anteriore, e rendendo agevole ogni
operazione di manutenzione e di pulizia; - GRUPPO DI VENTILAZIONE - Costituito da ventilatore centrifugo, a doppia
aspirazione, ad alto rendimento, equilibrato staticamente ¢ dinamicamente, comandato direttamente o a trasmissione con
puleggia e motore monofase o trifase a seconda della necessita. Il tutto ¢ facilmente ispezionabile. -
APPARECCHIATURA DI COMANDO E DI SICUREZZA - Costituito da un controllo bitermostatico avente la funzione di
comandare automaticamente l'avviamento e l'arresto del ventilatore (FAN CONTROL) in funzione della temperatura dell'aria e
di bloccare il funzionamento del bruciatore in caso di sovratemperatura (FAN LIMIT). Il tutto costruito secondo le norme
CEMA; - STRUTTURA PORTANTE - In tubolari di acciaio zincato a caldo con opportuni deflettori e supporti per lo
scambiatore; - INVOLUCRO ESTERNO - In lamiera d'acciaio zincata a caldo e protetta da speciale vernice epossidica a
forno, interamente coibentata con una seconda lamiera di acciaio zincato formante una intercapedine d'aria avente funzione di
isolamento termico. Tutti i pannelli sono smontabili, per l'ispezione del generatore e per le operazioni di manutenzione e puli-
zia. Le aperture laterali e posteriori del plenum sono predisposte per il montaggio di accessori vari; - QUADRO DI
COMANDO - Quadro elettrico di comando in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a fuoco, completo di interruttore generale,
relé termico regolabile da 3,4 a 6,8, teleruttore, termostato ambiente, commutatore estate-inverno, spia luminosa, morsetteria e
cavi di comando di sezione e protezione adeguata. Il tutto eseguito in conformita al progetto redatto dalla D.L. secondo le
vigenti norme di sicurezza. - BRUCIATORE A GAS - Del tipo ad aria soffiata, con accensione elettrica, completo di ventilatore
aria di combustione, elettrovalvola di afflusso ed intercettazione gas , trasformatore per accensione elettrica, pressostato di
minima pressione gas con presa di pressione incorporata, apparecchiatura di programmazione automatica del ciclo di
accensione ed elettronica di controllo fiamma. POTENZIALITA' 155 000 Kcal/h PORTATA D'ARIA 13 000 mc/h
POTENZA ASSORBITA 3 Kw

euro (zero/00)

Formazione completa dell'impianto di ventilazione e riscaldamento, realizzato mediante fornitura e posa in opera delle seguenti
apparecchiature: - SCAMBIATORE DI CALORE - La camera di combustione cilindrica orizzontale ¢ in acciaio inox
dimensionata per i massimi rendimenti. I passaggi fumo sono in lamiera di acciaio inox, stampata e saldata in continuo sui
bordi, con profonde scanalature trasversali per migliorare l'effetto di scambio e rallentare il moto dei gas, eliminando la
necessita dei tubolari. I passaggi fumo sono ispezionabili rimuovendo il coperchio anteriore, e rendendo agevole ogni
operazione di manutenzione e di pulizia; - GRUPPO DI VENTILAZIONE - Costituito da ventilatore centrifugo, a doppia
aspirazione, ad alto rendimento, equilibrato staticamente ¢ dinamicamente, comandato direttamente o a trasmissione con
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puleggia e motore monofase o trifase a seconda della necessita. Il tutto ¢& facilmente ispezionabile. -
APPARECCHIATURA DI COMANDO E DI SICUREZZA - Costituito da un controllo bitermostatico avente la funzione di
comandare automaticamente l'avviamento e l'arresto del ventilatore (FAN CONTROL) in funzione della temperatura dell'aria e
di bloccare il funzionamento del bruciatore in caso di sovratemperatura (FAN LIMIT). Il tutto costruito secondo le norme
CEMA; - STRUTTURA PORTANTE - In tubolari di acciaio zincato a caldo con opportuni deflettori e supporti per lo
scambiatore; - INVOLUCRO ESTERNO - In lamiera d'acciaio zincata a caldo e protetta da speciale vernice epossidica a
forno, interamente coibentata con una seconda lamiera di acciaio zincato formante una intercapedine d'aria avente funzione di
isolamento termico. Tutti i pannelli sono smontabili, per l'ispezione del generatore e per le operazioni di manutenzione e puli-
zia. Le aperture laterali e posteriori del plenum sono predisposte per il montaggio di accessori vari; - QUADRO DI
COMANDO - Quadro elettrico di comando in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a fuoco, completo di interruttore generale,
rele termico regolabile da 3,4 a 6,8, teleruttore, termostato ambiente, commutatore estate-inverno, spia luminosa, morsetteria e
cavi di comando di sezione e protezione adeguata. Il tutto eseguito in conformita al progetto redatto dalla D.L. secondo le
vigenti norme di sicurezza. - BRUCIATORE A GAS - Del tipo ad aria soffiata, con accensione elettrica, completo di ventilatore
aria di combustione, elettrovalvola di afflusso ed intercettazione gas , trasformatore per accensione elettrica, pressostato di
minima pressione gas con presa di pressione incorporata, apparecchiatura di programmazione automatica del ciclo di
accensione ed elettronica di controllo fiamma. POTENZIALITA' 200 000 Kcal/h PORTATA D'ARIA 15 000 mc/h
POTENZA ASSORBITA 4 Kw

euro (quattordicimilaquattrocentotrentacinque/30)

Formazione completa dell'impianto di ventilazione e riscaldamento, realizzato mediante fornitura e posa in opera delle seguenti
apparecchiature: - SCAMBIATORE DI CALORE - La camera di combustione cilindrica orizzontale ¢ in acciaio inox
dimensionata per i massimi rendimenti. I passaggi fumo sono in lamiera di acciaio inox, stampata e saldata in continuo sui
bordi, con profonde scanalature trasversali per migliorare l'effetto di scambio e rallentare il moto dei gas, eliminando la
necessita dei tubolari. I passaggi fumo sono ispezionabili rimuovendo il coperchio anteriore, e rendendo agevole ogni
operazione di manutenzione ¢ di pulizia; - GRUPPO DI VENTILAZIONE - Costituito da ventilatore centrifugo, a doppia
aspirazione, ad alto rendimento, equilibrato staticamente e dinamicamente, comandato direttamente o a trasmissione con
puleggia e motore monofase o trifase a seconda della necessita. Il tutto ¢ facilmente ispezionabile. -
APPARECCHIATURA DI COMANDO E DI SICUREZZA - Costituito da un controllo bitermostatico avente la funzione di
comandare automaticamente l'avviamento e l'arresto del ventilatore (FAN CONTROL) in funzione della temperatura dell'aria e
di bloccare il funzionamento del bruciatore in caso di sovratemperatura (FAN LIMIT). Il tutto costruito secondo le norme
CEMA; - STRUTTURA PORTANTE - In tubolari di acciaio zincato a caldo con opportuni deflettori e supporti per lo
scambiatore; - INVOLUCRO ESTERNO - In lamiera d'acciaio zincata a caldo e protetta da speciale vernice epossidica a
forno, interamente coibentata con una seconda lamiera di acciaio zincato formante una intercapedine d'aria avente funzione di
isolamento termico. Tutti i pannelli sono smontabili, per l'ispezione del generatore e per le operazioni di manutenzione e puli-
zia. Le aperture laterali e posteriori del plenum sono predisposte per il montaggio di accessori vari; - QUADRO DI
COMANDO - Quadro elettrico di comando in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a fuoco, completo di interruttore generale,
rele termico regolabile da 3,4 a 6,8, teleruttore, termostato ambiente, commutatore estate-inverno, spia luminosa, morsetteria e
cavi di comando di sezione e protezione adeguata. Il tutto eseguito in conformita al progetto redatto dalla D.L. secondo le
vigenti norme di sicurezza. - BRUCIATORE A GAS - Del tipo ad aria soffiata, con accensione elettrica, completo di
ventilatore aria di combustione, elettrovalvola di afflusso ed intercettazione gas , trasformatore per accensione elettrica,
pressostato di minima pressione gas con presa di pressione incorporata, apparecchiatura di programmazione automatica del
ciclo di accensione ed elettronica di controllo fiamma. POTEZIALITA' 250 000 Kcal/lh PORTATA D'ARIA 19 000 mc/h
POTENZA ASSORBITA 4 Kw

euro (quindicimiladuecentosettanta/40)

Formazione completa dell'impianto di ventilazione e riscaldamento, realizzato mediante fornitura e posa in opera delle seguenti
apparecchiature: - SCAMBIATORE DI CALORE - La camera di combustione cilindrica orizzontale ¢ in acciaio inox
dimensionata per i massimi rendimenti. I passaggi fumo sono in lamiera di acciaio inox, stampata e saldata in continuo sui
bordi, con profonde scanalature trasversali per migliorare l'effetto di scambio e rallentare il moto dei gas, eliminando la
necessita dei tubolari. I passaggi fumo sono ispezionabili rimuovendo il coperchio anteriore, e rendendo agevole ogni
operazione di manutenzione ¢ di pulizia; - GRUPPO DI VENTILAZIONE - Costituito da ventilatore centrifugo, a doppia
aspirazione, ad alto rendimento, equilibrato staticamente e dinamicamente, comandato direttamente o a trasmissione con
puleggia e motore monofase o trifase a seconda della necessita. Il tutto ¢ facilmente ispezionabile. -
APPARECCHIATURA DI COMANDO E DI SICUREZZA - Costituito da un controllo bitermostatico avente la funzione di
comandare automaticamente l'avviamento e l'arresto del ventilatore (FAN CONTROL) in funzione della temperatura dell'aria e
di bloccare il funzionamento del bruciatore in caso di sovratemperatura (FAN LIMIT). Il tutto costruito secondo le norme
CEMA; - STRUTTURA PORTANTE - In tubolari di acciaio zincato a caldo con opportuni deflettori e supporti per lo
scambiatore; - INVOLUCRO ESTERNO - In lamiera d'acciaio zincata a caldo e protetta da speciale vernice epossidica a
forno, interamente coibentata con una seconda lamiera di acciaio zincato formante una intercapedine d'aria avente funzione di
isolamento termico. Tutti i pannelli sono smontabili, per l'ispezione del generatore e per le operazioni di manutenzione e puli-
zia. Le aperture laterali e posteriori del plenum sono predisposte per il montaggio di accessori vari; - QUADRO DI
COMANDO - Quadro elettrico di comando in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a fuoco, completo di interruttore generale,
rele termico regolabile da 3,4 a 6,8, teleruttore, termostato ambiente, commutatore estate-inverno, spia luminosa, morsetteria e
cavi di comando di sezione e protezione adeguata. Il tutto eseguito in conformita al progetto redatto dalla D.L. secondo le
vigenti norme di sicurezza. - BRUCIATORE A GAS - Del tipo ad aria soffiata, con accensione elettrica, completo di
ventilatore aria di combustione, elettrovalvola di afflusso ed intercettazione gas , trasformatore per accensione elettrica,
pressostato di minima pressione gas con presa di pressione incorporata, apparecchiatura di programmazione automatica del
ciclo di accensione ed elettronica di controllo fiamma. POTENZIALITA' 300 000 Kcal/h PORTATA D'ARIA 23 000 mc/h
POTENZA ASSORBITA 5.5 Kw

euro (sedicimiladuecentoottantaquattro/45)

Fornitura e posa in opera di canali di mandata e ripresa dal generatore alla copertura, eseguiti in lamiera zincata, lunghezza ml.
3,00, completi di: - rivestimento interno in materassino isolante; - serranda tagliafuoco inserita sul canale di mandata, dotata
di fusibile e di rel¢ per lo spegnimento automatico della caldaia in caso di intervento della serranda; -  serranda tagliafuoco
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inserita sul canale di ripresa, dotata di fusibile; - terza via inserita sui canali di mandata, dotata di dispositivo automatico per
l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dal generatore in caso di intervento della serranda tagliafuoco; -  telo di
protezione in tessuto trevira, identico a quello della copertura, completo di accessori di fissaggio; - 1l tutto eseguito in
conformita al progetto redatto dalla D.L. secondo le vigenti norme di sicurezza:

euro (duemilaseicentoventiquattro/60)

Fornitura e posa in opera di miscelatore d'aria ad azione assiale radiale per il controllo dell'aria (effetto anticondensa e riduzione
fabbisogno termico) tipo ELITURBO ELC 2000, completo di linea elettrica di collegamento al quadro di comando, posto
all'interno della copertura, con cavo di alimentazione di adeguata sezione e protezione:

euro (ottocentosettanta/89)

Fornitura e posa in opera di “diffusore d'aria”, per la distribuzione e destratificazione dell'aria interna realizzato con tubazione in
telo di PVC autoestinguente, opportunamente forato, diametro @ 45 cm., fissata alla struttura tramite cavo di acciaio corrente e
tenditori, data in opera completa di ventilatore elicoidale a flusso permanente con griglia di protezione monofase 230 V.50 Hz.,
potenza assorbita 300 W, con interruttore on/off con spia luminosa, cassetta IP 44, manopola di regolazione.

euro (centoquarantatre/16)

MANUTENZIONE COPERTURE (SbCap 45)
Riparazione dei fori e tagli presenti presso il telo verticale scorrevole sul lato longitudinale ad altezza di mt. 1,20 da terra,
eseguita mediante l'applicazione interna o esterna di pezzi in telo fissati mediante termosaldatura a caldo con opportuna
attrezzatura. Sono compresi gli oneri di trasporto, montaggio e smontaggio di eventuali scale o trabatelli, materiale d'uso ed
ulteriori altre attrezzature.
euro (duecentotrentadue/64)

Verifica e regolazione dei teli apribili di scorrimento con controllo delle aste, delle parti di movimento e chiusura ed eventuale
sistemazio
euro (trecentoventitre/08)

Smontaggio della copertura pressostatica esistente, eseguito mediante: - distacco ed accatastamento in loco dei proiettori
illuminazione, delle lampade U.S. e delle linee elettriche a vista; - distacco dei teli di collegamento presso il generatore di calore
e presso il gruppo di emergenza; - rimozione e distacco del tunnel di ingresso con accatastamento entro l'area di cantiere; -
rimozione della porta di uscita di sicurezza e del telaio di sostegno; - sfilaggio dei tubi metallici di ancoraggio della copertura ed
accatastamento entro l'area di cantiere; - impacchettamento del telo di copertura con posa su carrello predisposto:

euro (tremilanovecentotrentasei/90)

Montaggio della copertura pressostatica esistente, eseguito mediante: - riposizionamento del telo di copertura e stesura eseguito
con personale specializzato: - posa in opera dei tubi metallici di ancoraggio della copertura; - posa in opera del tunnel di
ingresso; - posa in opera della porta di uscita di sicurezza e del telaio di sostegno; - posa in opera dei teli di collegamento presso
il generatore di calore e presso il gruppo di emergenza; - posa in opera degli esistenti proiettori illuminazione, delle lampade
U.S. e delle linee elettriche a vista;
euro (tremiladuecentoottanta/75)

Manutenzione ordinaria della copertura autoportante fissa o mobile, con le seguenti operazioni: a) controllo e pulizia dei binari;
b) controllo delle porte di accesso; c) controllo dell'impianto di illuminazione; d) controllo e sistemazione di eventuali tagli e
strappi del telone dipendenti dalla movimen-tazione della copertura; ) controllo del funzionamento delle ruote; f) controllo di
tutti i fine corsa; g) controllo del funzionamento dei motoriduttori; h) controllo dell'impianto elettrico di movimentazione; 1)
controllo degli snodi e delle movimentazioni dei carrelli e delle parti inferiori della strut-  tura; 1) controllo della fune di traino;
m) controllo delle traverse controvento e della testata chiusa; n) controllo di apertura e chiusura della copertura e del gancio di
sicurezza; o) controllo e ingrassaggio di canotti e pantografi; p) controllo della bulloneria e del serraggio; q) controllo degli
spingitelo e delle lame spingitelo; r) verifica generale della struttura. Dal prezzo sopraesposto ¢ esclusa la fornitura degli
eventuali materiali occorrenti

euro (millecentonove/49)

Sistemazione del telo di copertura mediante: - smontaggio del telo di copertura eseguito da personale specializzato con l'utilizzo
di auto-gru; - trasporto del telo in laboratorio; - saldatura in laboratorio con saldatrici elettriche ad alta tenacita, a meta di ogni
campata, di telo in PVC ignifugo del tipo "Panama" da 1000 gr./mq. della larghezza di cm. 80; - trasporto del telo in cantiere e
successivo montaggio eseguito da personale specializzato con l'utilizzo di autogri compresa la sostituzione delle corde elastiche
e dei cinturini ove necessario

euro (quindicimilanovecentoottantasei/20)

Fornitura carrello porta telo di copertura in acciaio verniciato, completo di ruote, diametro 280 mm. e timone di traino per la
movimentazione:
euro (millequattrocentotrentauno/60)

Sostituzione di pannello in policarbonato alveolare, eseguita mediante: - smontaggio del pannello esistente con carico e trasporto
del materiale alle discariche autorizzate; - fornitura e posa di nuovo pannello in policarbonato alveolare come l'esistente,
comprese le necessarie sigillature presso il telaio in alluminio, montaggio ¢ rimontaggio di profili e fermi di tenuta:

euro (cento/21)

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (SbCap 46)

A corpo

cad

ml

Cad

A corpo

cad

cad

cad

cad

cad

mZ

2624,60

870,89

143,16

232,64

323,08

37936,90

3'280,75

1'109,49

157986,20

1'431,60

100,21
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Area Infrastrutture

Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

0A.08.060.0010

0A.08.060.0020

0A.08.060.0030

0A.08.060.0040

0A.08.060.0050

0A.08.060.0060

0A.08.060.0070

0A.08.060.0080

0A.08.060.0090

0A.09.010.010

Formazione dello strato di collegamento in conglomerato bituminoso binder di apposita granulometria, spessore cm. 5, steso a
caldo secondo le dovute livellette, eseguita a mano con regoli indeformabili o con macchina vibrofinitrice a controllo elettronico,
compresa la rullatura con rullo di peso adeguato:

euro (tredici/12)

Formazione del manto fillerizzato fine dello spessore di cm. 2,5, realizzato a caldo con conglomerato bituminoso, steso a mano
a regola d'arte secondo le dovute livellette, compresa la rullatura con rullo di peso adeguato:
euro (otto/71)

Rifacimento dello strato d'usura del pavimento sportivo in gomma, eseguito mediante: - perfetta pulizia del sottofondo esistente,
con asportazione della polvere, delle parti vaganti o non perfettamente ancorate; - fornitura e stesa, con macchina spruzzatrice
apposita o con rullo, di primer poliuretanico in ragione di kg. 0,300/mq. - ripristino delle rotture e degli avvallamenti presenti
con resina poliuretanica bicomponente in combinazione con granuli di gomma nera; - formazione dello strato d'usura con resina
poliuretanica bicomponente di colore rosso e se-mina in superficie di granuli di gomma speciale (EPDM) di colore rosso ad alta
resistenza agli agenti atmosferici con recupero della parte eccedente; - formazione della segnaletica del campo con vernice
bianca speciale, compreso il tracciamento della stessa

euro (trentadue/21)

Rifacimento della pavimentazione attualmente con fondo bituminoso, eseguito mediante: - perfetta pulizia del fondo esistente,
con asportazione della polvere e delle parti vaganti o non perfettamente ancorate; - ripristino e livellazione delle zone usurate od
avvallate eseguiti in piu riprese con impasto di resine acriliche-plastiche e cariche inerte di idonea granulometria; - formazione
del manto di finitura, costituito da diversi strati di rasatura, livellamento e finitura realizzati con impasto di resine idrosolubili
sintetiche-plastiche, opportunamente modificate e legate con inerti, addizionate con idonei plastificanti e pigmenti colorati ad
alta resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici, poste in opera a racla, per un peso complessivo non inferiore a 2 kg./mgq. ; -
formazione della segnaletica del campo con vernice bianca speciale, compreso il traccia-mento della stessa:

euro (ventisei/25)

Rifacimento della pavimentazione attualmente con fondo bituminoso, eseguito mediante: - perfetta pulizia del fondo esistente,
con asportazione della polvere e delle parti vaganti o non perfettamente ancorate; - ripristino e livellazione delle zone usurate od
avvallate eseguiti in piu riprese con impasto di resina poliuretanica bicomponente, di colore rosso, in combinazione con granuli
di gomma nera; - formazione del manto, dello spessore di mm. 4 con finitura antisdrucciolevole, costituito da un primo strato
di resina poliuretanica bicomponente, di colore rosso, in combinazione con granuli di gomma nera di curva granulometrica
opportunamente prestabilita ¢ da un secondo strato realizzato con spruzzatura superficiale di miscela composta da resina
poliuretanica bicomponente e granuli di gomma speciale di colore rosso ad alta resistenza agli agenti atmosferici, in ragione di
kg. 1,5 per mq. di mescola; - formazione della segnaletica del campo con vernice bianca speciale, compreso il traccia-mento
della stessa:

euro (quarantauno/76)

Formazione del manto, dello spessore di mm. 4,5, con finitura a buccia d'arancio, costituito da un primo strato di resina
poliuretanica bicomponente di colore rosso, in combinazione con granuli di gomma nera di curva granulometrica
opportunamente presta-bilita e da un secondo strato di resina poliuretanica bicomponente con semina in superficie di granuli di
gomma speciale (EPDM) di colore rosso ad alta resistenza agli agenti atmosferici con recupero della parte eccedente:

euro (cinquanta/11)

Formazione del manto di finitura, costituito da diversi strati di rasatura, livellamento e finitura realizzati con impasto di resine
idrosolubili sintetiche-plastiche, opportunamente modificate e legate con inerti, addizionate con idonei plastificanti e pigmenti
colorati ad alta resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici, poste in opera a racla, per un peso complessivo non inferiore a 2
kg./mq.:

euro (diciassette/66)

Formazione del manto di finitura, costituito da: - strati di rasatura e di livellamento realizzati con impasto di resine idrosolubili
sintetiche-plastiche, opportunamente modificate e legate con inerti, addizionate con idonei plastificanti e pigmenti colorati ad
alta resistenza, poste in opera a racla, per un peso complessivo non inferiore a 2 kg./mq.; - finitura superficiale satinata eseguita
mediante fornitura e stesa a rullo o a spruzzo in ragione di almeno gr. 500/mq., di vernice a base di resine acriliche addizionate
con idonei plastificanti e pigmenti colorati, ad alta resistenza all'usura, agli agenti atmosferici e ai raggi UV:

euro (ventitre/02)

Formazione del manto, dello spessore di mm. 4, con finitura antisdrucciolevole, costituito da un primo strato di resina
poliuretanica bicomponente, di colore rosso, in combinazione con granuli di gomma nera di curva granulometrica
opportunamente prestabilita ¢ da un secondo strato realizzato con spruzzatura superficiale di miscela composta da resina
poliuretanica bicomponente e granuli di gomma speciale di colore rosso ad alta resi-stenza agli agenti atmosferici, in ragione di
kg. 1,5 per mq. di mescola
euro (quarantacinque/93)

VERIFICHE LINEE VITA (Cap 10)

Verifica periodica strumentale di Linea vita installate sulle coperture degli edifici per i lavori di manutenzione e per garantire la
condizione di sicurezza dei lavoratori e dei preposti, secondo i decreti, circolari, ¢ note legislative in vigore (UNI 560 e succ.) di
tutti 1 dispositivi anti caduta presenti. Nella verifica sono compresi tutti i gli elementi facenti parte del sistema anticaduta quali
ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: i cavi, piastre, ancoraggi, fissaggi, paletti, componentistica, ferramenta, ecc.
ecc., compreso quant'altro occorra per effettuare la verifica a regola d’arte. Il costo comprende la consegna del libretto d’uso e
manutenzione dei dispositivi utilizzati, i cartelli identificativi degli impianti per la regolamentazione dell’accesso alla copertura
ed il rilascio delle certificazioni da parte di un professionista abilitato:

m2

mZ

mZ

m2

m2

mZ

13,12

8,71

32,21

26,25

41,76

50,11

17,66

23,02

45,93
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Area Infrastrutture
Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO micsl:”a UNITARIO

- per il primo Immobile di ogni plesso scolastico
euro (duemilatrecentoquattordici/42) a corpo 2'314,42

0A.09.010.020 Verifica periodica strumentale di Linea vita installate sulle coperture degli edifici per i lavori di manutenzione e per garantire la
condizione di sicurezza dei lavoratori e dei preposti, secondo i decreti, circolari, e note legislative in vigore (UNI 560 e succ.) di
tutti i dispositivi anti caduta presenti. Nella verifica sono compresi tutti i gli elementi facenti parte del sistema anticaduta quali
ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: i cavi, piastre, ancoraggi, fissaggi, paletti, componentistica, ferramenta, ecc.
ecc., compreso quant'altro occorra per effettuare la verifica a regola d’arte. Il costo comprende la consegna del libretto d’uso e
manutenzione dei dispositivi utilizzati, i cartelli identificativi degli impianti per la regolamentazione dell’accesso alla copertura
ed il rilascio delle certificazioni da parte di un professionista abilitato:

- per ogni ulteriore immobile distaccato all'interno dello stesso plesso (ad es. palestra)

euro (millecentocinquantasette/21) a corpo 1'157,21

Milano,

11 Tecnico
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