



Comune di **MORIMONDO**  
Città Metropolitana di Milano



**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO  
DEL COMPLESSO CISTERCENSE**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**  
***“PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati – Progetto COME-IN  
di Città metropolitana di Milano”***

**ELENCO ELABORATI**

## **ELENCO ELABORATI**

Il presente progetto è costituito da elaborati di carattere generale e dagli elaborati specifici relativi agli 8 capitoli degli interventi previsti.

### **ELABORATI DI CARATTERE GENERALE:**

Fascicolo A, contenente:

- Relazione generale, relazione storica, relazione tecnica, descrizione degli interventi ed elenco elaborati
- Quadro economico\_agg. 2023
- Cronoprogramma
- Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 42/2004\_agg. 2023

Fascicolo B, contenente:

Elenco prezzi e analisi dei prezzi delle forniture (opere architettoniche)\_agg. 2023

Fascicolo C, contenente:

Capitolato Speciale d'appalto

Tavole grafiche d'inquadramento:

- Tav. 505E\_A – Inquadramento territoriale
- Tav. 505E\_B – Planimetria generale dell'Abbazia – individuazione interventi
- Tav. 505E\_C – Documentazione fotografica generale

Elaborato “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (geom. Federico Belli) \_agg. 2023

### **ELABORATI RELATIVI AGLI 8 INTERVENTI PREVISTI:**

#### *1. Restauro e risanamento conservativo degli edifici posti a sud della piazza San Bernardo.*

Documentazione architettonica (arch. Giovanni Carminati):

- Fascicolo 505E\_01-DOC.FOTO. – documentazione fotografica dello stato di fatto
- Fascicolo 505E\_01-DdL\_PC – descrizione dei lavori e particolari costruttivi\_agg.2023
- Fascicolo 505E\_01-CME – computo metrico estimativo\_agg. 2023
- Tav.505E\_01-tav.01 – Stato di fatto: piante e individuazione materia pavimentazioni
- Tav.505E\_01-tav.02 – Stato di fatto: sezioni e prospetto ovest - individuazione dei materiali esistenti e descrizione interventi previsti
- Tav.505E\_01-tav.03 – Stato di fatto: prospetti sud e nord, sezioni - individuazione dei materiali esistenti e descrizione interventi previsti
- Tav.505E\_01-tav.04 – Progetto: piante e indicazione degli interventi previsti\_agg. 2023
- Tav.505E\_01-tav.05 – Progetto: sezioni e prospetto ovest - individuazione degli interventi previsti
- Tav.505E\_01-tav.06 – Progetto: prospetti sud e nord e sezioni
- Tav.505E\_01-tav.07 – Progetto: tavola di confronto – demolizioni
- Tav.505E\_01-tav.08 – Progetto: tavola di confronto – costruzioni e rifacimenti\_agg. 2023
- Tav.505E\_01-tav.09 – Progetto: schema indicativo arredamento\_agg. 2023

Documentazione strutturale (Biesse ingegneria s.r.l.):

- Fascicolo "Relazione di calcolo strutturale corpo sud" \_agg. 2023
- Tav.552\_01-tav.01 – Interventi al piano terra: pianta, sezione, dettagli \_agg. 2023
- Tav.552\_01-tav.02 – Primo impalcato: intervento allo stato di progetto: pianta, sezioni e dettagli \_agg. 2023
- Tav.552\_01-tav.03 – Interventi al primo piano: pianta, sezione, dettagli \_agg. 2023
- Tav.552\_01-tav.04 – Scala di calcestruzzo armato: pianta, sezione, dettagli \_agg. 2023

Documentazione impianti (ing. Davide Valsecchi – ing. Alberto Perini):

- Fascicolo PERTE0A "Impianto elettrico – relazione tecnica specialistica" – *elaborato generale relativo agli interventi n.1, n.2, n.3 e n.4*
- Fascicolo 505-PERTE0B "Impianto elettrico – relazione di calcolo" – *elaborato generale relativo agli interventi n.1, n.2, n.3 e n.4*
- Fascicolo 505-PERTE0C "Impianto elettrico e meccanico – computo metrico estimativo" – *elaborato generale relativo agli interventi n.1, n.2, n.3 e n.4* \_agg. 2023
- Fascicolo 505-PERTE0D "Impianto elettrico – elenco prezzi" – *elaborato generale relativo agli interventi n.1, n.2, n.3 e n.4* \_agg. 2023
- Fascicolo 505-PERTE0E "Impianto elettrico – analisi prezzi" – *elaborato generale relativo agli interventi n.1, n.2, n.3 e n.4*
- Fascicolo 505-PERTE07 "Impianto elettrico – quadri elettrici" – *elaborato generale relativo agli interventi n.1, n.2, n.3 e n.4*
- Fascicolo 505-PERTM0A "Impianto meccanico – relazione tecnica e di calcolo"
- Tav.505\_01-PEDSE01 – Impianto elettrico – distribuzione primaria \_agg. 2023
- Tav.505\_01-PEDSE02 – Impianto elettrico – distribuzione secondaria, forza motrice e impianti speciali \_agg. 2023
- Tav.505\_01-PEDSE03 – Impianto elettrico – distribuzione secondaria ill. \_agg. 2023
- Tav.505\_01-PEDSM01 – Impianto meccanico – planimetrie, schemi e dimensionamenti \_agg. 2023
- Tav.505\_01-PEDSM02 – Impianto meccanico – planimetrie, schemi e dimensionamenti \_agg. 2023

## *2. Rifacimento della pavimentazione della piazza San Bernardo e formazione di pavimentazione dell'area a parcheggio nella zona absidale della Chiesa, arredo urbano e stazioni di ricarica per le bici elettriche.*

Documentazione architettonica (arch. Giovanni Carminati):

- Fascicolo 505E\_02 - DdL – descrizione dei lavori \_agg. 2023
- Fascicolo 505E\_02 -CME – computo metrico estimativo \_agg. 2023
- Tav.505E\_02 - tav.01 – Rilievo e stato di fatto: della piazza San Bernardo e zona absidale
- Tav.505E\_02 - tav.02 – Progetto degli interventi nella piazza san Bernardo e zona absidale

Documentazione impianto elettrico (ing. Davide Valsecchi):

- Tav.505\_02-PEDSE04 – Impianto elettrico stazioni di ricarica per le bici elettriche

3. *Realizzazione di nuova illuminazione delle facciate della Chiesa, della zona absidale esterna e della facciata del palazzo Municipale.*

Documentazione impianto elettrico (ing. Davide Valsecchi)

- 505\_03-CME – computo metrico estimativo\_agg. 2023
- Tav.505\_03-PEDSE05 – Planimetria illuminazione esterna

4. *Fornitura e posa di pedana riscaldante da collocare all'interno della chiesa, compresa realizzazione di cavidotto posto sotto la pavimentazione in beola, collegamenti elettrici e cablaggi, sistema di riscaldamento a servizio non solo dell'attività propria della Chiesa, ma anche per manifestazioni pubbliche come concerti e convegni.*

Documentazione architettonica (arch. Giovanni Carminati):

- Fascicolo 505E\_04 - DdL – descrizione dei lavori\_agg. 2023
- Fascicolo 505E\_04 -CME – computo metrico estimativo architettonico\_agg. 2023
- Tav.505E\_04 - tav.01 – planimetria generale e particolare pavimentazione

Documentazione impianto elettrico (ing. Davide Valsecchi)

- PEDSE06 – CME\_agg. 2023
- Tav.505\_04-PEDSE06 – Impianto elettrico alimentazione pedana

5. *Restauro e risanamento conservativo della torre nolare e cella campanaria.*

Documentazione architettonica (arch. Giovanni Carminati):

- Fascicolo 505E\_05 - DdL – descrizione dei lavori\_agg. 2023
- Fascicolo 505E\_05 -CME – computo metrico estimativo\_agg. 2023
- Tav.505E\_05 - tav.01 – torre nolare

6. *Ricognizione e studio per il rinforzo strutturale delle volte e degli archi della copertura del transetto e della navata centrale della Chiesa.*

Documentazione architettonica (arch. Giovanni Carminati):

- Fascicolo 505E\_06 - DdL\_Foto. – descrizione dei lavori con documentazione grafica e fotografica\_agg. 2023
- Fascicolo 505E\_06 – CME - computo metrico estimativo\_agg. 2023

7. *Pulizia e sanificazione dei sottotetti del transetto della chiesa, dell'ala est, sud e del chiostro del complesso monumentale; posa di reti antivolatile.*

Documentazione architettonica (arch. Giovanni Carminati):

- Fascicolo 505E\_07 - DdL – descrizione dei lavori \_agg. 2023
- Fascicolo 505E\_07 -CME – computo metrico estimativo \_agg. 2023
- Tav.505E\_07 - tav.01 – sottotetti

8. *Formazione di compartimentazione antincendio scala sud del corpo ovest  
Adeguamento di alcune porte interne del corpo ovest alla normativa antincendio.*

Documentazione architettonica (arch. Giovanni Carminati):

- Fascicolo 505E\_08 - DdL – descrizione dei lavori \_agg. 2023
- Fascicolo 505E\_08 -CME – computo metrico estimativo \_agg. 2023
- Tav.505E\_08 - tav.01 – adeguamento VV.F \_ planimetria generale
- Tav.505E\_08 - tav.02 – adeguamento VV.F \_ pianta 2° piano
- Tav.505E\_08 - tav.03 – adeguamento VV.F \_ serramento n.1
- Tav.505E\_08 - tav.04 – adeguamento VV.F \_ serramento n.2
- Tav.505E\_08 - tav.05 – adeguamento VV.F \_ serramento n.3
- Tav.505E\_08 - tav.06 – adeguamento VV.F \_ pianta 2° piano
- Tav.505E\_08 - tav.07 – adeguamento VV.F \_ serramenti 4-5
- Tav.505E\_08 - tav.08 – adeguamento VV.F \_ pianta p.rialzato e serr. n.6
- Tav.505E\_08 - tav.09 – adeguamento VV.F \_ pianta piano terra
- Tav.505E\_08 - tav.10 – adeguamento VV.F \_ serramenti 7-8

06.03.2023