



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Pubblicazione Nr: 2042/2024  
In Pubblicazione: dal 10/04/2024 al 24/04/2024  
Repertorio Generale: 2836/2024 del 05/04/2024  
Protocollo: 60207/2024  
Titolario/Anno/Fascicolo: 10.2/2022/2  
Struttura Organizzativa: AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO  
Dirigente: DE VITA EMILIO  
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO E CONTESTUALE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 CODICE APPALTI IN AMBITO COMUNITARIO, DA ESPLETARSI TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA DEL PUI CM SPUGNA FINANZIATO CON I FONDI DEL NEXTGENERATIONEU (M5C2 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO DI EURO 406.260,00 (COMPENSIVO DI IMPOSTE E TASSE, IVA INCLUSA)

### DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto      *Doc\_406446\_Rg\_\_2024.pdf.p7m*  
3b7217baeccbed92a8de29d6ce9a59362360ebc02d49a482b2a6ee8c9b95de3b

Allegato 1          *Doc\_406293\_Allegato.pdf*  
f08137efd366f2793fd0065d3383172b8e730aa2fa5213eb0ee6e48a1c52d33a

Visto/Attestazio  
ne      *Doc\_407042\_VistoContabile.pdf.p7m*  
18ae15457a8f7b0a63bda0a6a89106b3c66aefbc407b83083fc2206b7fd02abd

Area Ambiente e tutela del territorio

**Determinazione Dirigenziale**

Fasc. n 10.2/2022/2

**Oggetto: Approvazione del progetto e contestuale indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 Codice appalti in ambito comunitario, da espletarsi tramite piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna finanziato con i fondi del NextGenerationEU (M5C2 2.2 Piani Urbani Integrati) per un importo complessivo di progetto di Euro 406.260,00 (comprensivo di imposte e tasse, IVA inclusa)**

**IL DIRETTORE DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**

**Premesso che:**

- in data 13/12/2022 è stato sottoscritto da Città metropolitana (CMM) e CAP Holding (CAP) l'Accordo per l'attuazione delle misure del Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR) e del Piano Strategico Metropolitano (art. 15, Comma 2, della L.241/1990, art. 9 del DL 77/2021 e art. 21 DL 152/2021);
- Città Metropolitana di Milano ha presentato in data 17 marzo 2022 la candidatura del Piano Urbano Integrato "Città metropolitana spugna";
- il Piano Urbano Integrato Città Metropolitana Spugna si pone quale obiettivo una riqualificazione ecosistemica del territorio attraverso la permeabilizzazione del suolo e la gestione delle acque meteoriche. Ciò tramite una serie di interventi Nature Based, ovvero basati su principi naturali, che consentano una nuova gestione delle acque meteoriche e una funzionalizzazione di nuovi spazi di verde urbano;
- Città metropolitana di Milano in qualità di soggetto attuatore del PUI Città metropolitana spugna ha sottoscritto un atto d'obbligo con il Ministero dell'Interno per ciascun CUP, che regola le modalità di gestione del finanziamento e che definisce target e milestones. Le milestones sono l'aggiudicazione dei lavori entro luglio 2023, il 30% dello Stato Avanzamento Lavori entro settembre 2024, e il termine dei lavori entro giugno 2026;
- Città metropolitana di Milano a valle delle approvazioni tecniche e dei nulla osta dei Comuni ha approvato con decreto sindacale n.29/2023 del 30 gennaio 2023 i progetti definitivi di ciascun intervento e confermato mandato a CAP, quale stazione appaltante delegata, ed ha indicato la copertura contabile negli stanziamenti del PEG, come da tabella con imputazioni contabili (all.A) del decreto n. 29/23. In tale decreto veniva sancito che per gli interventi maggiormente trasformativi del territorio (41 CUP in 21 Comuni) si provveda alla realizzazione di un progetto esecutivo, mentre per gli altri interventi (49 CUP in 11 Comuni) sia sufficiente il progetto definitivo per gli effetti di cui all'art. 33 co.2 della L.R. 12/2005;
- Città metropolitana di Milano, tramite CAP Holding quale stazione appaltante delegata, ha pubblicato la gara per i lavori di realizzazione delle opere in data 31 gennaio 2023 tramite procedura aperta al fine di stipulare un Accordo Quadro multioperatore, che è stata aggiudicata in data 19 giugno 2023, aggiudicazione che ha consentito il rispetto della Milestone del 30 luglio 2023;
- Città metropolitana di Milano, con decreto sindacale n. 230/2023, ha approvato i progetti esecutivi e i progetti definitivi integrativi dei CUP in atti del Piano Urbano Integrato Città metropolitana Spugna;

**Dato atto che:**

- il presente servizio serve a completare la realizzazione delle opere stesse: con la conclusione del progetto il territorio coinvolto dagli interventi del Piano dovrà essere radicalmente cambiato. Affinché questo sia possibile non è sufficiente la realizzazione delle opere, ma serve un percorso di accompagnamento del territorio che coinvolga tutti gli attori del Piano: le istituzioni, le imprese e i cittadini. Si tratta di un vero e proprio percorso di trasformazione, che chiede di essere guidato e implementato anche con processi di change management, che verrà realizzato con il presente servizio;
- l'appalto fa riferimento all'intervento inserito nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2025 con il Codice Unico di Intervento (CUI) n. S08911820960202300047;
- ai sensi dell'art. 1, commi 455 e 456, della legge n. 296/2006, non sono attive convenzioni stipulate da Consip SPA ed ARIA SPA, Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia aventi ad oggetto i servizi che si

intendono acquisire;

**Ritenuto**, pertanto, per le sopraesposte motivazioni, di procedere in modo autonomo all'acquisizione del servizio in oggetto;

**Rilevato** che:

- Città metropolitana di Milano intende procedere all'affidamento di un appalto di servizi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. art. 71 del D.Lgs. 36/2023 Codice appalti in ambito comunitario, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici e con modalità di comunicazione in forma elettronica, tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "ARIA", finalizzata all'affidamento del suddetto servizio;
- in ottemperanza all'art. 58, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, si prevede di articolare l'appalto in un unico Lotto funzionale poiché l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti potrebbe rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto. L'importo a base di gara risulta compatibile con la partecipazione anche in forma singola delle microimprese e delle piccole e medie imprese;
- il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art.14 D.Lgs.36/2023 è pari ad € 333.000,00, al netto di Iva, così suddiviso:

Importo contratto posto a base di gara	€ 333.000,00
IVA	€ 73.260,00

**Atteso** che:

- si intende procedere mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 108 del D.Lgs. 36/2023 secondo i criteri e le modalità dettagliate nel disciplinare di gara;
- la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 18 mesi, e in ogni caso il servizio dovrà necessariamente concludersi entro e non oltre marzo 2026;
- la spesa presunta complessiva/importo a base d'asta di € 333.000,00 (IVA esclusa) relativo al biennio 2024/2026, è così ripartita:
  - € 133.200,00 anno 2024 (luglio-dicembre);
  - € 199.800,00 anno 2025 (gennaio-dicembre);
- in considerazione della natura intellettuale del servizio di cui alla presente gara, non è necessario indicare i costi della manodopera e non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, in quanto non vi sono rischi da interferenza e, pertanto, i costi della sicurezza e della manodopera sono pari € 0,00;
- il progetto suddetto presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	Importo
A IMPORTO POSTO A BASE DI GARA	
A.1.1 Importo per servizio di promozione, soggetto a ribasso (di cui € 0,00 per costi della manodopera non ribassabili)	€ 333.000,00
A.2. Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
A - Totale importo per servizio di 18 mesi, posto a base di gara	€ 333.000,00
Totale importo posto a base di gara	€ 333.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE	

B.1 22% iva per importo posto a base di gara	€ 73.260,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 73.260,00
TOTALE GENERALE PROGETTO € (A+B)	€ 406.260,00
C - ulteriori spese quadro economico	
C.1 contributo Anac Stazione appaltante** (a carico del dipartimento appalti e contratti)	€ 250,00
C.2 spese per pubblicità iva inclusa**	€ 00,00
TOTALE ULTERIORI SPESE QUADRO ECONOMICO (C.1+C.2)	€ 250,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 406.510,00

**Esaminati** gli schemi: di Bando nel formato europeo e-forms, di e-DGUE request, di Anacform per richiesta CIG, di Disciplinare di gara e relativi allegati, predisposti in collaborazione con il Dipartimento Appalti e Contratti e conservati in atti;

**Visti:**

- il decreto dirigenziale RG n. 2408/2023 con il quale è stato assunto l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento al procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto da parte del dott. Emilio De Vita in possesso dei requisiti e delle competenze adeguate allo svolgimento di tale incarico;
- il parere favorevole di regolarità sotto il profilo giuridico-amministrativo espresso con nota prot. n. 59986/2024 dal Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti, in ordine alle modalità di affidamento ed al contenuto amministrativo dei documenti di gara;

**Ritenuto**, pertanto, di:

- approvare il progetto relativo all'affidamento del servizio in oggetto per l'importo complessivo di € 406.260,00 composto dalla seguente documentazione:

1. Relazione tecnico - illustrativa e quadro economico generale;
  2. capitolato speciale d'appalto
- tutti conservati in atti;

- indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di promozione culturale ed economica per la durata di 18 mesi per un importo a base di gara di € 333.000,00, oltre IVA, di cui € 333.000,00, soggetti a ribasso (comprensivi di € 0,00 per costi della manodopera non ribassabili) ed € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- espletare la procedura di gara in modalità telematica sulla piattaforma SINTEL di ARIA SpA;
- prevedere la possibilità di svolgere le sedute di gara in videoconferenza da remoto;
- porre a base di gara l'importo indicato nella tabella sopra riportata;
- utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo applicando dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica dettagliati nel disciplinare di gara e così riassunti:

- elementi di qualità tecnica al massimo fino al 80% del punteggio totale;
- elemento prezzo al massimo fino al 20% del punteggio totale;

- prevedere la possibilità, ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 120/2020, trattandosi di procedura di affidamento e contratto riguardanti investimenti pubblici, finanziati con le risorse previste dal PNRR di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei

- requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- prevedere, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, la facoltà per la stazione appaltante di fissare per ragioni di urgenza un termine inferiore a quello minimo di 30 giorni, di cui al comma 2 del citato articolo, e non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 36/2023;
  - procedere alla valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, sulla base degli elementi specifici riportati nello schema di disciplinare di gara;
  - approvare gli schemi di Bando nel formato europeo e-forms, di Disciplinare di gara e dei relativi allegati, di anacform e di eDgue request, predisposti in collaborazione con il Dipartimento Appalti e Contratti e conservati in atti;
  - disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
  - ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che l'appaltatore possa fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, nei limiti comunque delle economie derivanti dal ribasso offerto in gara dall'appaltatore;
  - prenotare la spesa complessiva necessaria per la copertura del servizio per il periodo 01/07/2024 - 31/12/2025 (comunque per un periodo di 18 mesi dall'avvio d'urgenza delle prestazioni) pari ad € 406.260,00 (comprensiva di imposte e tasse, IVA inclusa);
  - demandare la pubblicazione del bando e degli atti di gara, non riservati esplicitamente dalla legge al RUP, nonché l'espletamento della procedura di affidamento al Dipartimento Appalti e Contratti;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, del D.Lgs. 36/2023, che:

- la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il contratto verrà sottoscritto per iscritto ed in modalità elettronica e in forma pubblico amministrativa con l'intervento dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- la selezione di ciascun operatore economico avverrà sulla base del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale nonché di capacità tecniche e professionali così come previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, individuati e specificati nello schema di disciplinare di gara, che si approva con il presente provvedimento;

#### **Richiamati:**

- gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente, di gestione e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, sez. 2.3 rischi corruttivi e trasparenza;
- il vigente Regolamento dell'Ente sul sistema dei controlli e, in particolare, il controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti (art. 11, comma 5), nonché quello effettuato dal Responsabile della regolarità amministrativa (art. 11 comma 7);
- Considerato che il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Bilancio di previsione 2024-2026 e i suoi allegati in data 29/02/2024 con deliberazione del Consiglio Metropolitano R. G. n. 7 ad oggetto "Approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati e verifica degli equilibri generali di bilancio";

**Verificata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Richiamati** gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO) ed il codice di comportamento dell'Ente;

#### **Visto:**

- l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio degli Enti locali;
- il vigente Regolamento di disciplina dei contratti

### **DETERMINA**

1) di approvare il progetto, predisposto dal Responsabile Unico di progetto per l'importo complessivo di euro 406.260,00 (IVA inclusa) per l'affidamento del servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna finanziato con i fondi del NextGenerationEU (M5C2 2.2 Piani Urbani Integrati), che risulta composto dai seguenti documenti, predisposti in conformità a quanto disposto dall'art. 41, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023:

1. Relazione tecnico - illustrativa e quadro economico generale;
2. capitolato speciale d'appalto  
tutti conservati in atti;

2) di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di promozione

culturale ed economica per la durata di 18 mesi per un importo a base di gara di € 333.000,00, oltre IVA, di cui € 333.000,00, soggetto a ribasso, comprensivi di € 0,00 per costi della manodopera non ribassabili) ed € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo applicando dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica dettagliati nel disciplinare di gara e così riassunti:

- elementi di qualità tecnica al massimo fino al 80% del punteggio totale;
- elemento prezzo al massimo fino al 20% del punteggio totale;

4) di procedere alla valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023 sulla base degli elementi specifici riportati nello schema di disciplinare di gara;

5) di chiedere ai concorrenti di presentare la garanzia provvisoria nella misura massima, salvo riduzioni di legge, del 2% del valore del lotto e dall'aggiudicatario nella misura prevista dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;

6) di espletare la procedura di gara in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA SpA;

7) di dare atto che le sedute di gara, compresi i lavori della commissione giudicatrice, si svolgeranno di regola in modalità da remoto;

8) di approvare gli schemi di Bando nel formato europeo e-forms, di Disciplinare di gara e dei relativi allegati, di anacform e di eDgue request, predisposti in collaborazione con il Dipartimento Appalti e Contratti e conservati in atti;

9) di disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023;

10) di prevedere, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, la facoltà per la stazione appaltante di fissare per ragioni di urgenza un termine inferiore a quello minimo di 30 giorni, di cui al comma 2 del citato articolo, e non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 36/2023;

11) di prevedere la facoltà per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che l'appaltatore possa fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, nei limiti delle economie derivanti dal ribasso offerto in gara dall'appaltatore fino ad importo massimo di € 66.600,00, oltre IVA;

12) di prenotare la spesa complessiva necessaria per la copertura del servizio pari ad € 406.260,00 (IVA inclusa) come da Tabella allegata al presente provvedimento;

13) di prevedere la possibilità, ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 120/2020, trattandosi di procedura di affidamento e contratto riguardanti investimenti pubblici, finanziati con le risorse previste dal PNRR di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, e la consegna urgenza ex art. 17 D.Lgs. 36/2023 con aggiudicazione efficace;

14) di dare, altresì, atto che:

- è stata compilata la relativa check list di cui al regolamento dei controlli interni;
- il presente provvedimento è classificato a rischio medio dalla sotto sez. 2.3.2 del PIAO trasparenza e anticorruzione;
- è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla legge 190/2012 e dal Codice di Comportamento;
- sono rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- il presente atto sarà pubblicato ai sensi art. 28 del Dlgs 36/2023 ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente;
- avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla sua comunicazione o conoscenza;

15) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Controllo di Regolarità Contabile e Rendiconto per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio**  
**dott. Emilio De Vita**

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: dott. Cinzia Davoli

Indicazioni Contabili

La spesa complessiva di € 406.260,00 (IVA inclusa) è imputata ai capitoli di spesa come da Tabella allegata finalizzati al capitolo di entrata 30000137 CONTRIBUTO SPESE PER SERVIZI PER PROGETTO SPUGNA - PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI".

Si provvederà alla registrazione degli impegni in sede di aggiudicazione quando sarà noto il ribasso d'asta.

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo totale	Quota anno 2024	Quota anno 2025	Missione e Programma	Piano finanziario
9061026	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI - ARLUNO CUP I38E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	4.114,54	1.645,81	2.468,73	09.06	U.1.03.02.11.999
9061027	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - PARCHEGGIO TRA CIVICO 14 E 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	826,15	330,46	495,69	09.06	U.1.03.02.11.999
9061028	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	1.555,87	622,35	933,52	09.06	U.1.03.02.11.999
9061029	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA CIVICO 16 E 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	668,01	267,20	400,81	09.06	U.1.03.02.11.999
9061030	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA TOGLIATTI - ASSAGO CUP I48E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	3.627,56	1.451,02	2.176,54	09.06	U.1.03.02.11.999
9061031	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA 1° MAGGIO - ASSAGO CUP I48E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	842,07	336,83	505,24	09.06	U.1.03.02.11.999
9061032	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO - ASSAGO CUP I48E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.676,26	1.070,51	1.605,75	09.06	U.1.03.02.11.999
9061033	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DANTE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO - BOLLATE CUP I28E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	4.174,49	1.669,79	2.504,70	09.06	U.1.03.02.11.999
9061034	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI - BOLLATE CUP I28E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	991,90	396,76	595,14	09.06	U.1.03.02.11.999
9061035	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA DELLA RESISTENZA - BOLLATE CUP I28E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	3.952,04	1.580,82	2.371,22	09.06	U.1.03.02.11.999
9061036	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CADUTI BOLLATESI - BOLLATE CUP I28E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	3.734,58	1.493,83	2.240,75	09.06	U.1.03.02.11.999
9061037	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEL MOLINO - BRESCO CUP I78E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	871,49	348,60	522,89	09.06	U.1.03.02.11.999
9061038	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA ARCHIMEDE - BRESCO CUP I78E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.161,73	864,69	1.297,04	09.06	U.1.03.02.11.999
9061039	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL MERCATO) - BUSCATE CUP I48E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	1.921,20	768,48	1.152,72	09.06	U.1.03.02.11.999
9061040	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN PIETRO - BUSCATE CUP I48E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.291,79	916,72	1.375,07	09.06	U.1.03.02.11.999
9061041	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELL'INDUSTRIA - BUSCATE CUP I48E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	3.356,18	1.342,47	2.013,71	09.06	U.1.03.02.11.999
9061042	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA EDISON - BUSCATE CUP I48E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	1.123,02	449,21	673,81	09.06	U.1.03.02.11.999
9061043	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA 24 MAGGIO - CANEGRATE CUP I38E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	3.191,43	1.276,57	1.914,86	09.06	U.1.03.02.11.999
9061044	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORMIO - CANEGRATE CUP I38E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	4.370,09	1.748,04	2.622,05	09.06	U.1.03.02.11.999
9061045	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA-VIA DANTE-VIA LIBERTA'; PARCHEGGIO PARCO BORSELLINO - CESANO BOSCONI CUP I48E22000120001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.997,53	1.199,01	1.798,52	09.06	U.1.03.02.11.999
9061046	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLE ACACIE - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	5.443,75	2.177,50	3.266,25	09.06	U.1.03.02.11.999
9061047	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA IV NOVEMBRE - CESATE CUP I68E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.677,88	1.071,15	1.606,73	09.06	U.1.03.02.11.999
9061048	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE AD AREA MULTISPORT IN VIA TUROLO - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	11.512,93	4.605,17	6.907,76	09.06	U.1.03.02.11.999
9061049	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CESARE BATTISTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.554,13	1.021,65	1.532,48	09.06	U.1.03.02.11.999
9061050	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI GALVANI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	10.109,20	4.043,68	6.065,52	09.06	U.1.03.02.11.999
9061051	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA SANTA MARIA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	8.090,63	3.236,25	4.854,38	09.06	U.1.03.02.11.999
9061052	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PARCHEGGIO COLOGNO CENTRO - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	9.207,35	3.682,94	5.524,41	09.06	U.1.03.02.11.999
9061053	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.908,12	1.163,25	1.744,87	09.06	U.1.03.02.11.999
9061054	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VISCONTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.709,14	1.083,66	1.625,48	09.06	U.1.03.02.11.999
9061055	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA TOTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.970,72	1.188,29	1.782,43	09.06	U.1.03.02.11.999
9061056	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA G. BRODOLINI - CORMANO CUP I78E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	9.930,08	3.972,03	5.958,05	09.06	U.1.03.02.11.999
9061057	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BRODOLINI-DEI BRAVI - CORMANO CUP I78E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	1.803,37	721,35	1.082,02	09.06	U.1.03.02.11.999
9061058	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARTINO - CORNAREDO CUP I88E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	12.178,03	4.871,21	7.306,82	09.06	U.1.03.02.11.999



Capitolo	Descrizione capitolo	Importo totale	Quota anno 2024	Quota anno 2025	Missione e Programma	Piano finanziario
9061059	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE DELLA LIBERAZIONE-VIA MATTEOTTI - CORSICO CUP I58E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	8.014,89	3.205,96	4.808,93	09.06	U.1.03.02.11.999
9061060	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	4.115,12	1.646,05	2.469,07	09.06	U.1.03.02.11.999
9061061	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE VIA DEI TIGLI-VIA PER CESATE - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	1.829,94	731,98	1.097,96	09.06	U.1.03.02.11.999
9061062	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	9.377,16	3.750,87	5.626,29	09.06	U.1.03.02.11.999
9061063	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE - LEGNANO CUP I38E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	3.959,68	1.583,87	2.375,81	09.06	U.1.03.02.11.999
9061064	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIRARDELLI - LEGNANO CUP I38E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	6.807,72	2.723,09	4.084,63	09.06	U.1.03.02.11.999
9061065	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - LEGNANO CUP I38E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	1.370,10	548,04	822,06	09.06	U.1.03.02.11.999
9061066	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROSSINI - LEGNANO CUP I38E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	4.523,88	1.809,55	2.714,33	09.06	U.1.03.02.11.999
9061067	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO MAGENTA - LEGNANO CUP I38E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	1.980,30	792,12	1.188,18	09.06	U.1.03.02.11.999
9061068	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PODGORA - LEGNANO CUP I38E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.532,79	1.013,12	1.519,67	09.06	U.1.03.02.11.999
9061069	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MANZONI - MARCALLO CON CASONE CUP I18E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	4.327,60	1.731,04	2.596,56	09.06	U.1.03.02.11.999
9061070	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI - MELEGNANO CUP I78E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	3.621,09	1.448,44	2.172,65	09.06	U.1.03.02.11.999
9061071	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORSELLINO - OPERA CUP I88E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.888,79	1.155,52	1.733,27	09.06	U.1.03.02.11.999
9061072	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA STAFFORA - OPERA CUP I88E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	4.924,23	1.969,69	2.954,54	09.06	U.1.03.02.11.999
9061073	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA GRAMSCI, SOGLIANI, FALCONE - OPERA CUP I88E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	1.411,38	564,55	846,83	09.06	U.1.03.02.11.999
9061074	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA CUP I88E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	5.917,95	2.367,18	3.550,77	09.06	U.1.03.02.11.999
9061075	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI - OPERA CUP I88E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	4.068,38	1.627,35	2.441,03	09.06	U.1.03.02.11.999
9061076	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA, VIA LOMBARDI - OPERA CUP I88E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	6.441,30	2.576,52	3.864,78	09.06	U.1.03.02.11.999
9061077	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA SERRA - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	13.755,22	5.502,09	8.253,13	09.06	U.1.03.02.11.999
9061078	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	1.814,61	725,84	1.088,77	09.06	U.1.03.02.11.999
9061079	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMENUELE CUP I48E22000160002 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	4.596,35	1.838,54	2.757,81	09.06	U.1.03.02.11.999
9061080	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	3.155,04	1.262,02	1.893,02	09.06	U.1.03.02.11.999
9061081	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	4.416,80	1.766,72	2.650,08	09.06	U.1.03.02.11.999
9061082	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA REDIPUGLIA - RHO CUP I48E22000290001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	9.261,26	3.704,51	5.556,75	09.06	U.1.03.02.11.999
9061083	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO EUROPA-SERRA-BERSAGLIO - RHO CUP I48E22000310001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	14.237,84	5.695,14	8.542,70	09.06	U.1.03.02.11.999
9061084	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ALDO MORO - RHO CUP I48E22000170001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	873,28	349,31	523,97	09.06	U.1.03.02.11.999
9061085	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA LABRIOLA - RHO CUP I48E22000180001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	1.139,85	455,94	683,91	09.06	U.1.03.02.11.999
9061086	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	7.120,30	2.848,12	4.272,18	09.06	U.1.03.02.11.999
9061087	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.472,94	989,18	1.483,76	09.06	U.1.03.02.11.999
9061088	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDINAL FERRARI-CONCILIAZIONE - RHO CUP I48E22000340001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.690,48	1.076,19	1.614,29	09.06	U.1.03.02.11.999
9061089	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VICOLO SECCHI - RHO CUP I48E22000240001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	1.574,06	629,62	944,44	09.06	U.1.03.02.11.999
9061090	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MOSCOVA - RHO CUP I48E22000350001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	3.208,98	1.283,59	1.925,39	09.06	U.1.03.02.11.999
9061091	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.161,22	864,49	1.296,73	09.06	U.1.03.02.11.999
9061092	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DON G. COLOMBO - ROSATE CUP I18E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.009,95	803,98	1.205,97	09.06	U.1.03.02.11.999

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo totale	Quota anno 2024	Quota anno 2025	Missione e Programma	Piano finanziario
9061093	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DE GASPERI/VERGA - ROSATE CUP I18E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	3.437,91	1.375,16	2.062,75	09.06	U.1.03.02.11.999
9061094	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.416,37	966,55	1.449,82	09.06	U.1.03.02.11.999
9061095	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE (AREA MERCATO DI VIA ALDO MORO) - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	6.283,93	2.513,57	3.770,36	09.06	U.1.03.02.11.999
9061096	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA STURZO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.535,69	1.014,27	1.521,42	09.06	U.1.03.02.11.999
9061097	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	3.371,69	1.348,68	2.023,01	09.06	U.1.03.02.11.999
9061098	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GOGOL - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.441,05	976,42	1.464,63	09.06	U.1.03.02.11.999
9061099	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENERO - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	5.601,71	2.240,69	3.361,02	09.06	U.1.03.02.11.999
9061100	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLA REPUBBLICA - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	3.594,43	1.437,77	2.156,66	09.06	U.1.03.02.11.999
9061101	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	2.190,88	876,35	1.314,53	09.06	U.1.03.02.11.999
9061102	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA FAGNANI - SEDRIANO CUP I88E22000180001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	13.273,82	5.309,53	7.964,29	09.06	U.1.03.02.11.999
9061103	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MONDADORI-VIA BUOZZI - SEGRATE CUP I98E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	4.557,82	1.823,13	2.734,69	09.06	U.1.03.02.11.999
9061104	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDUCCI-CLERICI (AREA INTERNA AL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE PARCO NORD) - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000210001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	3.811,59	1.524,64	2.286,95	09.06	U.1.03.02.11.999
9061105	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PASOLINI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000250001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	4.434,65	1.773,86	2.660,79	09.06	U.1.03.02.11.999
9061106	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE MATTEOTTI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000270001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	4.356,11	1.742,44	2.613,67	09.06	U.1.03.02.11.999
9061107	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CASIRAGHI-MONTE GRAPPA - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000200001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	782,87	313,15	469,72	09.06	U.1.03.02.11.999
9061108	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO GRANELLI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	4.130,77	1.652,31	2.478,46	09.06	U.1.03.02.11.999
9061109	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PADOVANI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000230001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	972,09	388,83	583,26	09.06	U.1.03.02.11.999
9061110	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI - SOLARO CUP I88E22000140001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	13.031,96	5.212,79	7.819,17	09.06	U.1.03.02.11.999
9061111	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PRATI - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	1.957,54	783,02	1.174,52	09.06	U.1.03.02.11.999
9061112	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CONCORDIA-VIA GIOIA - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	7.582,55	3.033,02	4.549,53	09.06	U.1.03.02.11.999
9061113	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	11.610,20	4.644,08	6.966,12	09.06	U.1.03.02.11.999
9061114	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA - BARANZATE CUP I98E22000000001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	14.510,35	5.804,14	8.706,21	09.06	U.1.03.02.11.999
9061115	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA ROSMINI (AREA EX GALVAN) CUP I98E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)	6.789,88	2.715,95	4.073,93	09.06	U.1.03.02.11.999
Totale		407.819,60	163.127,87	244.691,73		

Raccolta Generale n° 2836/2024 del 05/04/2024

Fasc. n 10.2/2022/2

**Oggetto: Approvazione del progetto e contestuale indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 Codice appalti in ambito comunitario, da espletarsi tramite piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna finanziato con i fondi del NextGenerationEU (M5C2 2.2 Piani Urbani Integrati) per un importo complessivo di progetto di Euro 406.260,00 (comprensivo di imposte e tasse, IVA inclusa)**

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Presa visione il 10/04/2024

con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

Preso atto della prenotazione della spesa di € 406.260,00 e che in sede di aggiudicazione del servizio si provvederà alla registrazione degli impegni di spesa, noto il ribasso d'asta. Si evidenzia che il prospetto allegato di cui al punto 12 del determinato si riferisce agli stanziamenti di bilancio dei capitoli di spesa e che pertanto in sede di aggiudicazione sarà indispensabile allegare prospetto con l'indicazione degli importi relativi ai singoli impegni da assumere.

Il Direttore TARINI LAURA

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA

Pratica trattata da CARRETTA SILVIA

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.*