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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
(Normativa PNRR generale)
eRegolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

ePiano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021 e notificata all’ltalia dal Segretariato generale del Consiglio connota LT161/21, del 14 luglio 2021;

eDecreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio2021, n. 108,
recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

eDecreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto2021, n. 113,
recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

eDecreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse
in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

eDecreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazione dalla Legge 233del 29 dicembre
2021, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

eArticolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione
UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno
significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”

eCircolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio Il, avente ad oggetto: “Guida operativa
per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)”

eCircolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio Il, avente ad oggetto: “Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione
e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

eDecreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per ’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

eCircolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto
“Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata
nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”’;

eCircolare del 21 giugno 2022 n. 27 del Ministero dell’economia e finanze, avente ad oggetto “Chiarimenti
in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi
attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

eCircolare del n. 30 del 18 agosto 2022 del Ministero dell’economia e finanze, avente ad oggetto “Procedure
di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” e le relative “Linee Guida per lo svolgimento delle attivita
di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti
attuatori”;

eCircolare del n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell’economia e finanze, avente ad oggetto
“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente
(cd. DNSH)”;



eCircolare del 9 novembre 2022, n.37 del Ministero dell’economia e finanze, avente ad oggetto “Procedura
“semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo29 del decreto-legge n. 144 del 2022:
rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

oDECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per 'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonche’ per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

oD. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Disposizioni per ’attuazione delle Direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
s.m.i.

elegge regionale luglio 2015 n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il
riconoscimento della specificita dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56
(Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni)” e s.m.i.

eD. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. e leggi collegate.

eRegolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”, & stato approvato il 27
aprile 2016 ed e entrato ufficialmente in vigore il 24maggio 2016 e si applica in tutti gli Stati membri a
partire dal 25 maggio 2018.

eD.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati)”, in vigore dal 9settembre 2018, con il quale e stato recepito il GDPR nell’ordinamento italiano ed
e stato modificato ed integrato il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, adeguandolo al GDPR.



PREMESSA

La Citta Metropolitana di Milano € un attore fondamentale nel processo di attuazione del PNRR, sia nella
sua funzione di supporto e assistenza ai Comuni, sia nell’attuazione di specifica progettazione. In entrambi
i casi CMM é responsabile del raggiungimento degli obiettivi dichiarati e assunti nei diversi atti d’obbligo
assunti per le diverse Misure.

In particolare, la Citta Metropolitana é responsabile sia di progetti “a titolarita” sia di progetti “a regia”.

Nel primo caso opera direttamente in veste di Soggetto attuatore, titolare dell’investimento, ed e quindi
responsabile degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla sua realizzazione, oltre ad essere
responsabile delle attivita connesse alla gestione, al monitoraggio, al controllo amministrativo ed alla
rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione.

Nel secondo caso, i progetti rientrano nella titolarita di altri soggetti pubblici, che sono i responsabili diretti
dell’attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi, mentre Citta Metropolitana ha il
compito di coordinare, supportare e assistere gli enti locali del territorio.

| progetti inoltre risultano essere finanziati oltreché dai Singoli Ministeri titolari delle Misure anche dal
Fondo Opere Indifferibili (FOI), pertanto tutte le attivita dettagliate all’art. 1 dovranno essere sviluppate
anche in riferimento al Fondo Opere Indifferibili (FOI) ed eventuali finanziamenti locali.

La Citta Metropolitana di Milano e Soggetto Attuatore di 175 CUP/Interventi e Regia di 48 CUP/Interventi,
che sulla base dell’articolazione del PNRR rientrano nelle seguenti Missioni:

- Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitivita, cultura e turismo”,

e Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” —1.4.2
o 1 progetto finanziato per un totale di 650.720,00. Target previsto di chiusura aprile 2025
Finalita di progetto: miglioramento dell’accessibilita dei servizi pubblici digitali attraverso
la diffusione di strumenti e strategie condivise.
e Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” —1.4.4
o 1 progetto finanziato per un totale di 14.000,00 conclusione attivita luglio 2024
Finalita di progetto: Integrazione SPID/CIE — Corsi di Formazione
e Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” — 1.5

o 1 progetto finanziato per un totale di 1.495.598,00 € conclusione attivita Dicembre
2025
Finalita di progetto: Cybersecurity - formazione del personale e incremento sicurezza
infrastruttura e apparati dell'Ente

- Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”

eComponente 3 - Investimento 1.1 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”
o 1 progetto finanziato per un totale di 24.000.000,00 — lavori gia realizzati

e Componente 4 — Investimento 3.1 “Tutela e Valorizzazione del Verde Urbano ed Extraurbano”
o 2 progettifinanziati per un totale di € 2.688.256,80 € target intermedio assegnato al 10 dicembre
2024 e successivo target finale al 30 giugno 2026.
Finalita dei progetti: Preservare la naturalita diffusa, riduzione dell'inquinamento atmosferico e
alla rimozione del particolato atmosferico, formazione di nuovi Boschi urbani e periurbani,
contrasto alle isole di calore.




- Missione 4 “Istruzione e ricerca”,

e Componente 1” Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita”,
Investimento 1.2
o 1 progetto finanziato per un totale di € 545.300,00 — lavori gia realizzati

e Componente 1” Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita”,
Investimento 1.3;
o 1 progetto finanziato per un totale di € 1.620.000,00

e Componente 1” Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita”,
Investimento 3.3;
o 33 progetti finanziati per un totale di € 100.169.925,32

- Missione 5 “Inclusione e coesione”,

e Componente 1 “DigPolitiche per il lavoro”, Investimento 1.1

o 3 progetti finanziati per un totale di € 4.778.111,00 di cui & soggetto attuatore sia diretto che
intermedio CMMj;

o 14 progetti di cui sono soggetti attuatori diretti i Comuni ma CMMi mantiene il ruolo di Soggetto
Attuatore di livello intermedio per un importo totale di € 9.486.107,56 target assegnato 2025.
Finalita dei progetti: Piano di potenziamento dei centri per 'impiego, con realizzazione di nuove
sedi decentrate e/o riqualificare sed esistenti di CPI nel capoluogo e in diversi comuni dell’area
metropolitana.

o Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore”, Investimento 2.2

o PUI12-Come In: 34 interventi finanziati per un totale di 66.113.715, di cui sono soggetti attuatori
34 comuni dell’area metropolitana, target assegnato giugno 2026
Finalita dei progetti: favorire I'inclusione sociale tramite interventi di recupero di impianti sportivi,
riqualificazione di parchi locali, riqualificazione di ville storiche per creare spazi di aggregazione
culturale e sociale, riducendo cosi l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale,
promuovendo la rigenerazione urbana. (Regia)

o PUI 13 — Spugna: 90 interventi finanziati per un totale di € 50.194.049,65 di cui & soggetto

attuatore CMMIi, target assegnato giugno 2026.
Finalita dei progetti: i 90 interventi prevedono la riqualificazione ecosistemica del territorio
attraverso la permeabilizzazione dei suoli e la gestione delle acque meteoriche di dilavamento
delle superfici dell’area interessata con alleggerimento degli apporti di acqua piovana attualmente
inviata nella rete fognaria pubblica, tramite I'uso ove possibile di Nature Based Solution.

o PUI 14 —Cambio: 5 interventi finanziati per un totale di € 50.067.855,99 di cui & soggetto attuatore
CMMIi, target assegnato giugno 2026.

Finalita dei progetti: i 5 progetti facenti parte del Piano Urbano Integrato mirano a realizzare 5
superciclabili prioritarie del Biciplan del Citta metropolitana di Milano, che individua nel suo
complesso una rete di 24 corridoi costituenti 'ossatura ciclabile portante dell’intero territorio.

o PUI 15 — MICA: 14 interventi finanziati per un totale di € 110.917.081,38 € di cui e soggetto
attuatore il Comune capoluogo, target assegnato giugno 2026. (Regia)

Finalita dei progetti: gli interventi nel loro insieme prevedono una pianificazione urbanistica
partecipata, con I'obiettivo di trasformare territori vulnerabili in citta smart e sostenibili, limitando
il consumo di suolo.




e Componente 2“Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore. Investimento 2.3
o PINQUA: 22 interventi finanziati per un totale di 29.999.505,00 di cui sono soggetti attuatori diretti
i Comuni dell'area metropolitana, target assegnato giugno 2026.
Finalita dei progetti: gli interventi interessano I'edilizia residenziale pubblica e sociale, il riuso di
aree, spazi e immobili pubblici ed il miglioramento della dotazione di servizi e delle infrastrutture
urbane, adottando soluzioni ecosostenibili di efficientamento energetico, migliorando la resilienza
ai cambiamenti climatici.

In sintesi Citta metropolitana di Milano & Soggetto Attuatore di tutti gli intervertenti soprariportati ad
eccezione di quelli con riportato (Regia) ovvero PNRR-PUI Come IN, PUI MICA.

In una logica di raggiungimento degli obiettivi progettuali e di gestione amministrativa e finanziaria, di
efficacia del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi la Citta Metropolitana di Milano intende
acquisire un servizio di assistenza tecnica- rendicontazione contabile.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA DEL CONTRATTO

Il presente capitolato disciplina il servizio di assistenza e supporto tecnico specialistico contabile,
amministrativo per le attivita di gestione, rendicontazione, revisione e validazione previste per gli interventi
PNRR della Citta metropolitana di Milano in quanto soggetto attuatore

Il servizio oggetto del presente appalto, definito con CPV 79411000-8 dovra comportare nello specifico:

Attivita 1.1

ANALISI NORMATIVA E DELLE LINEE GUIDA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Verifica con cadenza periodica (mensile) della produzione normativa, regolamentare e delle indicazioni
operative (FAQ) fornite dai Ministeri competenti, predisposizione e aggiornamento di schede tecnico-
operative e giuridiche applicative per ogni specifica linea di finanziamento e trasferimento delle
informazioni necessarie alle competenti Direzioni della Citta Metropolitana, finalizzato all'aggiornamento
metodologico ed operativo delle direzioni interessate all’attuazione della singola misura.

Attivita 1.2

VERIFICA ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Verifica delle modalita di archiviazione attuate relativamente alle linee di finanziamento PNRR ai fini della
sua coerenza con le eventuali prescrizioni ministeriali e I'applicativo ReGIS, con riscontro documentale
puntuale contenente eventuali indicazioni specifiche di ordine metodologico e operativo, finalizzato alla
tracciabilita di tutta la documentazione interessata dal piano di archiviazione.

Attivita 1.3

ATTIVITA’ DI AUDIT INTERNO

Svolgimento dei controlli interni a supporto e con il coordinamento della Direzione di Progetto secondo le
istruzioni dei Ministeri competenti. Analisi a campione con cadenza semestrale del 20% degli interventi,
individuati ogni volta di concerto con la Direzione di progetto.




Attivita 1.4

RISPETTO PRINCIPI DNSH E TAGGING (CONFLITTO INTERESSI) E RAGGIUNGIMENTO MILESTONE, TARGET
E OBIETTIVI FINANZIARI

Verifica di adempiuta applicazione dei principi e conseguimento traguardi e obiettivi con riscontro
documentale a supporto e con il coordinamento dei RUP e dei DL, secondo le istruzioni dei Ministeri
competenti per le singole linee di finanziamento. Analisi a campione con cadenza semestrale del 20% degli
interventi, individuati ogni volta di concerto con la Direzione di progetto.

Attivita 1.5

MONITORAGGIO AVANZAMENTO FISICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI E PREDISPOSIZIONE
RELAZIONI MENSILI STATO DI AVANZAMENTO

Sviluppo report di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e predisposizione di relazioni
trimestrali sullo stato di attuazione del PNRR, contenente indicazioni gestionali per mantenere o riottenere
I'efficienza attuativa. Le attivita dovranno rispettare le tempistiche utili definite dall’'amministrazione o dalle
amministrazioni sovraordinate. | dati di tali report di monitoraggio dovranno essere inoltre utilizzati per
alimentare l'aggiornamento della sezione tematica PNRR del sito web di Citta metropolitana.

Attivita 1.6

VERIFICA E VALIDAZIONE PREVENTIVA DELLA DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA, TECNICA E
CONTABILE NECESSARIA PER LA RENDICONTAZIONE E PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

Verifica preventiva della correttezza e completezza della documentazione di rendicontazione, con riscontro
documentale ed evidenziazione delle correzioni eventualmente necessarie.

Validazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria per la richiesta di
erogazione delle risorse compresi, per il pagamento finale, i valori realizzati in riferimento agli indicatori di
progetto, in particolare per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di
riferimento ed i documenti giustificativi relativi ai target realizzati, ivi inclusi quelli a comprova
dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, del rispetto del contributo all’'obiettivo sulla mitigazione del
cambiamento climatico e all’'obiettivo digitale (tagging climate e digital).

Verifica e validazione dell’'uso del Fondo Opere Indifferibili (FOI).

Tali azioni dovranno essere messe in atto tanto per il sistema RegiS quanto ai fini dell’archiviazione di tutta
la documentazione.

Le attivita dovranno rispettare le tempistiche utili definite dall’amministrazione o dalle amministrazioni
sovraordinate.

Attivita 1.7

AFFIANCAMENTO ED AGGIORNAMENTO ON DEMAND FINALIZZATO ALLIACQUISIZION DI INDICAZIONI
OPERATIVE AL FINE DI SUPERARE PROBLEMATICHE EMERGENTI DALLA PIATTAFORMA REGIS

Messa a disposizione di personale per I'affiancamento dei dipendenti amministrativi e contabili della Citta
Metropolitana, con la finalita di effettuare il corretto caricamento sull’applicativo ReGis e la correlata
gestione delle richieste di erogazione delle risorse.

Registrazione e validazione delle informazioni sui progetti di competenza della CMMI e in particolare dei
dati riguardanti I'esecuzione procedurale, la realizzazione fisica e I'esecuzione finanziaria, con frequenza
almeno bimensile. Massimo 30 giorni lavorativi anno, erogabili in ore (240 ore complessive).




Attivita 1.8

VALIDAZIONE FINALE DEL REPOSITORY DOCUMENTALE E DELLA RENDICONTAZIONE SOTTOSCRITTA

A conclusione dell’attivita, la societa esterna dovra somministrare a CMMI una relazione conclusiva che
riporta tutti i controlli effettuati e che valida di validazione complessiva della regolarita e completezza delle
attivita di CMMI relativamente alle azioni sovradescritte.

Attivita 1.9

SUPPORTO AUDIT ESTERNO

In caso in cui CMMi sia oggetto di rilievi pervenuti da autorita di controllo nazionale o europee dovra essere
erogato un supporto all’Ente nella verifica della completezza e correttezza della documentazione agli atti e
nella redazione di apposita relazione contenente le controdeduzioni ritenute necessarie, con
individuazione delle idonee azioni di intervento.

Al fine raggiungere l'obiettivo di tale attivita, il futuro appaltatore del servizio & reso edotto e si impegna
sin da subito - in caso di controlli anche in loco presso la Citta Metropolitana di Milano - ad assicurare il
necessario supporto durante le verifiche da parte del’Amministrazione centrale responsabile, del Servizio
centrale per il PNRR, dell’Unita di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti
europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita giudiziarie nazionali, la
Commissione, I'OLAF, la Corte dei conti e I'EPPO.

Loperatore economico si impegna a garantire la fattiva collaborazione e il supporto tecnico-amministrativo
e contabile di cui sopra alla conclusione del PNRR, fino all'approvazione definitiva della attivita di CMM da
parte dell'amministrazione responsabile della misura e comunque non oltre 2 anni a far data dalla
conclusione di contratto; qualora si verifichino i suddetti controlli tale supporto verra garantito senza alcun
costo aggiuntivo per la Citta Metropolitana di Milano.

Di seguito si riassumono le azioni sopradescritte relativamente al loro ambito di applicazione rispetto ai
CUP/interventi a titolarita e i CUP a Regia, infatti non tutte le azioni devono essere realizzate per ogni
CUP/intervento:

Per gli interventi in cui CMM | Per gli interventi in cui CMM
€ Soggetto Attuatore € Regia
Azione 1.1 | Analisi Normativa Da applicare Da applicare
Azione 1.2 | Verifica Archivio Da applicare -
Azione 1.3 | Auditinterno Da applicare Da applicare
Verifica DNSH, Obiettivi,
Azione 1.4 | Milestones Da applicare Da applicare
Monitoraggio fisico e finanziario
Azione 1.5 | e aggiornamento sito internet Da applicare Da applicare
Verifica e validazione
Azione 1.6 | preventiva Da applicare -
Azione 1.7 | Affiancamento Regis Da applicare Da applicare
Azione 1.8 |Validazione finale Da applicare -
Azione 1.9 | Supporto audit esterno Da applicare -




ART. 2 - VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, non
verra redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali. Allo stato attuale gli oneri economici
necessari per la eliminazione o riduzione al minimo dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze sono stimati pari a zero.

ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE

Lambito territoriale di svolgimento delle prestazioni &€ Milano e provincia. Potranno essere considerati anche
eventuali interventi al di fuori del territorio della Citta Metropolitana di Milano. In nessun caso saranno
corrisposte indennita di trasferta essendo ricompresa gia nel servizio di assistenza richiesto.

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA

Limporto posto a base di gara e soggetto a ribasso per il servizio in oggetto &€ pari a complessivi euro
386.765,00 (VA esclusa), ripartiti nel biennio pro quota. La Citta Metropolitana di Milano potra avvalersi della
facolta di cui all’art. 76 comma 6 del D.Igs. 31 marzo 2023 n. 36, di affidare, nei due anni successivi dal termine
di conclusione dell’'appalto iniziale, al soggetto che risultera aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi conformi al progetto a base di gara per un valore pari al 50%
dell'importo a base di gara al netto di IVA subordinatamente alla disponibilita in bilancio delle risorse
necessarie.

Pertanto, il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 14 comma 4 del D.Igs. 36/23 risulta essere pari €
657.500,50, al netto di Iva, cosi suddiviso:

Descrizione servizi Importo

A Servizio di assistenza e supporto tecnico

specialistico contabile e amministrativo per le .
€386.765,00 Importo posto a base di

attivita di gestione, rendicontazione, revisione e .
gara e soggetto a ribasso

validazione previste per gli interventi PNRR

B Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti £0.00
a ribasso ’
C Facolta ripetizione Servizi analoghi ex art. 76 c.6
€193.382,50
Dlgs. 36/23
D Quinto d’obbligo ex art. 120 c. 9 DLgs. 36/23 €77.353,00
Importo complessivo dell’appalto (A+C+D) €657.500,50

ART. 5 -DURATA DEL SERVIZIO E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si dovra garantire il servizio di assistenza tecnica di cui in oggetto per una durata complessiva di 24 mesi,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla richiesta di avvio dell’esecuzione delle
prestazioni in via d’urgenza, e comunque sino al completamento di tutte le attivita necessarie ai fini della
completa realizzazione delle attivita contrattuali e delle eventuali concordate variazioni nelle tempistiche di
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esecuzione a cui l'affidatario del servizio, si dovra assoggettare senza costi aggiuntivi per la Citta
Metropolitana di Milano.

Con riferimento al punto 1.9, le azioni previste dovranno perdurare fino alla approvazione definitiva delle
attivita di CMM da parte dell'’Amministrazione responsabile della Misura e comunque non oltre 2 anni a far
data dalla conclusione di contratto.

L'avvio dell’esecuzione del contratto avviene con la consegna del servizio e I'inizio delle attivita, nel corso della
prima riunione appositamente convocata dalla Citta Metropolitana, durante la quale verra redatto e
sottoscritto apposito verbale.

Si precisa che e sempre autorizzata I'esecuzione del contratto in via d’'urgenza ai sensi dell’articolo 17, comma
9, del decreto legislativo n. 36/2023.

Il servizio sara comprensivo anche di quanto indicato nell’offerta tecnica come proposte migliorative e sara
remunerato a corpo.

ART. 6 - GRUPPO DI LAVORO

Per la realizzazione del servizio I'affidatario dovra garantire la costituzione di un gruppo di lavoro formato da
figure professionali con comprovata esperienza. In particolare, I'affidatario dovra garantire la presenza nel
gruppo di lavoro almeno delle seguenti risorse umane, aventi i requisiti professionali di seguito descritti:

1 Capo Progetto

Laureato (laurea ante DM 509/99, laurea specialistica ante dm 270/04, laurea magistrale), che assumera il
ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro.

2 Esperti senior

Laureati (laurea ante DM 509/99, laurea specialistica ante dm 270/04, laurea magistrale).

2 Profili junior

Per la realizzazione delle attivita & previsto un impegno complessivo di almeno 1200giornate/uomo. Per le
figure senior & richiesta un’attivita in presenza di almeno 4 giornate/mese. Per le figure junior € richiesta
un’attivita in presenza di almeno 3 giorni/settimana.

Lofferta tecnica del servizio presentata in sede di gara, dovra espressamente indicare le caratteristiche
professionali del gruppo di lavoro proposto (team), evidenziandone l'organizzazione interna, compresa
I'interazione ed integrazione tra le professionalita coinvolte. Gli operatori economici potranno integrare il
gruppo di lavoro minimo con ulteriori risorse professionali aggiuntive, dando adeguata motivazione circa il
valore aggiunto che apportano in relazione ai servizi che dovranno essere realizzati. Per le figure professionali
indicate nel gruppo di lavoro minimo e aggiuntivo dovranno essere presentati i relativi Curriculum Vitae come
specificato nel Disciplinare di Gara.

Il gruppo di lavoro non potra essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali
indicate, se non previo consenso dell’/Amministrazione. Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento
delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o piu componenti del gruppo di lavoro, dovra
formulare specifica e motivata richiesta scritta al’/Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze dei
componenti che intendera proporre in sostituzione. Tale proposta dovra essere di gradimento
dell'amministrazione che dovra dare I'avvallo preventivo.
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ART. 7 — GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva verra prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell’'operatore
economico aggiudicatario, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle
obbligazioni stesse ed & disciplinata dall’art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia deve riportare la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del’Amministrazione.

Tale deposito & costituito a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'operatore
economico aggiudicatario. In particolare, si richiamano:

— sospensione, ritardo o mancata effettuazione del servizio;
— risoluzione contrattuale.

Ogni qualvolta I'Ente si rivalga sulla garanzia, per qualsiasi motivo, I'operatore economico aggiudicatario e
tenuto a reintegrare la somma del deposito entro 10 giorni.

Tale deposito restera vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sara stata definita
ogni eventuale eccezione o controversia con l'operatore economico aggiudicatario. Nel caso in cui il contratto
di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’aggiudicatario, questo incorrera nell'automatica perdita
della garanzia che verra incamerata dall’Ente contraente.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo con I'emissione del certificato di regolare esecuzione a seguito della
verifica di conformita prevista dall’art. 28 del presente Capitolato, come previsto al comma 8 dall'art. 117 del
D.Igs. 36/2023.

ART. 8 - AGGIUDICAZIONE
La proposta di aggiudicazione e formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione
appaltante pud decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere
all'aggiudicazione. L'aggiudicazione & disposta all’'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti
prescritti dal presente disciplinare ed € immediatamente efficace.

La Citta Metropolitana di Milano si riserva altresi il diritto di aggiudicare in presenza di un’unica offerta valida
purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell’appalto.

ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto e stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’'articolo 18 comma
2 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante,
I'aggiudicatario puo farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, puo sciogliersi da ogni vincolo
mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario puo costituire motivo
di revoca dell’aggiudicazione.
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La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere
di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. Il contratto & stipulato mediante forma pubblica
amministrativa ed in modalita elettronica ai sensi dell’art. 18 del D.Igs. 36/23.

All'atto della stipulazione del contratto, I'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalita previste dall’articolo 117 del Codice.

ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto
aggiudicatario.

ART. 11 - PREZZI DELLUAPPALTO

L'aggiudicatario nel corso dell’appalto sara tenuto ad applicare il prezzo offerto in sede di gara. Il prezzo e
comprensivo di tutti i costi ad essa connessi (a titolo esemplificativo: trasferte o servizi di accoglienza per i
contatti attivati, ove necessari e funzionali alla realizzazione delle attivita oggetto del presente affidamento).
Il prezzo si intende pertanto quantificato a corpo. Il corrispettivo sara pari all'importo posto a base di gara
decurtato del ribasso offerto. Poiché trattasi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si esclude per la Citta Metropolitana di Milano la predisposizione del DUVRI e la
conseguente stima dei costi. Per quanto concerne la valutazione dei rischi interferenziali si rimanda a quanto
esplicitato all’art. 2 del presente capitolato.

ART. 12 - QUINTO D’OBBLIGO

La Citta Metropolitana di Milano puo chiedere all’aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione
delle prestazioni, alle medesime condizioni previste nel contratto originario, fino a concorrenza del quinto del
prezzo complessivo previsto dal contratto ai sensi dall’art. 120, comma 9 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 13 - MODALITA DI PAGAMENTO

Afronte delle prestazioni svolte, Citta metropolitana di Milano eroghera il corrispettivo sulla base dell'importo
determinato in sede di gara.

Limporto verra suddiviso in 4 pagamenti a raggiungimento delle tempistiche alla consegna degli output
indicati nella tabella sottostante.

Importo da
corrispondere per
fase rispetto al Importo
valore incrementale
Output attesi Tempistiche | contrattuale corrisposto
Fase 1 Attivité.lz a.lmeno 6 azioni di dalmese 1 23% 23%
comunicazione almese6
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Attivita 2: report dell'analisi
dell'archiviazione documentale con
proposte correttive

Attivita 3: report delle verifiche di audit
interno con proposte correttive

Attivita 4: report delle verifiche DNSH,
Milestone etc, o con proposte correttive

Attivita 5: almeno 4 relazioni di
monitoraggio e relativi aggiornamenti
internet

Attivita 6: proposta di modalita operativa
attuativa per le validazioni preventive
condivisa con l'ente. Report di prima
validazione

Attivita 7: report attivita di affiancamento
per circa 20 giornate

Attivita 9: report delle azioni di audit
esterno

Fase 2

Attivita 1: almeno 6 azioni di
comunicazione

Attivita 2: report dell'analisi
dell'archiviazione documentale con
proposte correttive. Verifica delle
correzionirichieste nella fase
precedente.

Attivita 3: report delle verifiche di audit
interno con proposte correttive. Verifica
delle correzioni richieste nella fase
precedente.

Attivita 4: report delle verifiche DNSH,
Milestone etc, o con proposte correttive.
Verifica delle correzioni richieste nella
fase precedente.

Attivita 5: almeno 4 relazioni di
monitoraggio e relativi aggiornamenti
internet

Attivita 6: Report di validazione

Attivita 7: report attivita di affiancamento
per circa 20 giornate

Attivita 9: report delle azioni di audit
esterno

dalmese 7
almese 12

22%

45%

Fase 3

Attivita 1: almeno 6 azioni di
comunicazione

Attivita 2: report conclusivo dell'analisi
dell'archiviazione documentale con
proposte correttive. Verifica delle
correzionirichieste nella fase
precedente.

dalmese 13
almese 18

29%

74%
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Attivita 3: report delle verifiche di audit
interno con proposte correttive. Verifica
delle correzioni richieste nella fase
precedente.

Attivita 4: report delle verifiche DNSH,
Milestone etc, o con proposte correttive.
Verifica delle correzioni richieste nella
fase precedente.

Attivita 5: almeno 4 relazioni di
monitoraggio e relativi aggiornamenti
internet

Attivita 6: Report di validazione

Attivita 7: report attivita di affiancamento
per circa 20 giornate

Attivita 8: report di validazione finale del
repository e delle rendicontazioni
sottoscritta per tutti gli interventi
conclusi almeno entro 2 mesi dalla
scadenza della fase

Attivita 9: report delle azioni di audit
esterno

Fase 4

Attivita 1: almeno 6 azioni di
comunicazione

Attivita 3: report conclusivo delle
verifiche di auditinterno con proposte
correttive. Verifica delle correzioni
richieste nella fase precedente.

Attivita 4: report conclusivo delle
verifiche DNSH, Milestone etc, o con
proposte correttive. Verifica delle
correzioni richieste nella fase
precedente.

Attivita 5: almeno 4 relazioni di
monitoraggio e relativi aggiornamenti
internet

Attivita 6: Report conclusivo di
validazione

Attivita 7: report attivita di affiancamento
per circa 20 giornate

Attivita 8: report conclusivo di
validazione finale del repository e delle
rendicontazioni sottoscritta per tutti gli
interventi.

Attivita 9: report conclusivo delle azioni
di audit esterno

dalmese 19
al mese 24

26%

100%
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Il pagamento della prestazione verra effettuato entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura emessa
a cadenza semestrale. La fattura sara liquidata solo a seguito di presentazione di una relazione tecnica, che
verra validata dal referente di Citta Metropolitana, almeno 10 giorni prima della data prevista per 'emissione
della fattura.

La fattura dovra essere intestata a: Citta Metropolitana di Milano, Direzione di Progetto Programmi di
finanziamento europeo, (PIVA — C.F 08911820960 corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle
coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge
89/2014 e s.m.i..

Le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: “Servizio di assistenza tecnica PNRR”. Il codice univoco
ufficio per la fatturazione elettronica e il Codice IPA 12VNDR.

Ai sensi del decreto n. 132/2020, si ricorda che nella fattura elettronica & necessario indicare: gli estremi della
determina di affidamento del servizio, gli estremi del contratto sottoscritto, |I'oggetto del contratto, il CIG e il
riferimento all'lva split payment.

La liquidazione delle fatture avverra subordinatamente a:

-presentazione da parte dell’aggiudicatario (e approvazione da parte della Citta Metropolitana di Milano),
della relazione analitica;

-successiva presentazione della fattura e di ogni altro documento richiesto dal presente capitolato a riscontro
della corretta esecuzione del servizio.

-acquisizione da parte della Citta Metropolitana del D.U.R.C. regolare e ad ottemperanza alle prescrizioni in
materia di tracciabilita dei pagamenti di cui all’art. 28.

In caso di ottenimento da parte della Citta Metropolitana di un D.U.R.C. che segnali un’inadempienza
contributiva la Citta Metropolitana procedera secondo quanto disposto in merito dalla normativa vigente.

Le fatture verranno pagate entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura alla Citta Metropolitana,
data la natura tecnica particolarmente complessa delle attivita svolte e le necessarie attivita di verifica ai fini
della rendicontazione della spesa. In caso di ritardato pagamento, sara applicabile il saggio d’interesse legale
secondo la normativa vigente. In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il
pagamento della fattura verra sospeso o correlativamente ritardato.

ART. 14 — OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto € soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

— gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

— le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

— ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel
caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un
legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta
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comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, I'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto
comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Il contratto e sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. 0 anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o
postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in
dipendenza del presente contratto.

ART. 15 - PROPRIETA DELLE RISULTANZE

| dati e i prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, del servizio
appaltato sono di proprieta della Citta Metropolitana di Milano e non potranno essere commercializzati o
comunque utilizzati dall’aggiudicatario per fini diversi da quello del procedimento nell’'ambito del quale sono
resi. Copia di tali prodotti, debitamente documentati, dovra essere consegnata alla Citta Metropolitana di
Milano, in qualsiasi momento questa ne faccia richiesta — ovvero sia durante I'esercizio, sia al termine del
contratto - anche nel caso di sospensione o termine anticipato, per qualsivoglia motivazione, del contratto.

ART. 16 — TERMINI

| termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano a pieno diritto senza obbligo per la
Citta Metropolitana di Milano.

ART. 17 — CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia si riconosce la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18 - OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI

Laggiudicatario sara tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le
prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in relazione al presente appalto.

ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non contenuto nei documenti che fanno parte del contratto si fara riferimento:

1. allalegislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
al Codice civile, al Codice di procedura Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto
compatibili;

3. alla vigente normativa in materia di contabilita dello Stato;
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4. alD.lgs.36/2023 e s.m.i.;
5. peril contratto trova applicazione altresi I'art. 3 della L. 136/2010 “Tracciabilita dei flussi finanziari”.

ART. 20 - INTERPRETAZIONE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati attinenti al presente affidamento, si intende valido quello
piu aderente alle finalita per le quali il servizio & stato progettato e viene affidato e comunque che meglio
risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio, e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato & effettuata tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del PNRR; in mancanza di disposizioni
specifiche si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1362-1369 del Codice civile riguardanti I'interpretazione
del contratto.

Si precisa inoltre che fanno parte integrante del contratto di appalto:
a. il capitolato d’appalto;

b. I'offerta del soggetto aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione presentata.

ART. 21 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica in sede di gara le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso
di mancata indicazione il subappalto e vietato.

Il soggetto affidatario esegue in proprio le opere, i lavori e i servizi compresi nel contratto. A pena di nullita,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non puo essere ceduto, non puo
essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la
prevalente esecuzione del servizio. L'appaltatore deve eseguire in misura maggioritaria (51%) le prestazioni
oggetto del servizio.

L'affidatario deve eseguire direttamente tutte le attivita di competenza del gruppo di lavoro costituito ai sensi
dell’art. 7 ed in particolare le seguenti prestazioni:

- Svolgimento dei controlli interni a supporto e con il coordinamento della Direzione di Progetto
secondo le istruzioni dei Ministeri competenti. Analisi a campione con cadenza semestrale del 20%
degli interventi, individuati ogni volta di concerto con la Direzione di progetto

- Verifica di adempiuta applicazione dei principi e conseguimento traguardi e obiettivi con riscontro
documentale a supporto e con il coordinamento dei RUP e dei DL, secondo le istruzioni dei Ministeri
competenti per le singole linee di finanziamento.

- Verifica preventiva della correttezza e completezza della documentazione di rendicontazione, con
riscontro documentale ed evidenziazione delle correzioni eventualmente necessarie.

- Validazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria per la richiesta di
erogazione delle risorse compresi, per il pagamento finale, i valori realizzati in riferimento agli
indicatori di progetto, in particolare per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura
PNRR di riferimento ed i documenti giustificativi relativi ai target realizzati, ivi inclusi quelli a comprova
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dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, del rispetto del contributo all’'obiettivo sulla
mitigazione del cambiamento climatico e all’'obiettivo digitale (tagging climate e digital).

- Verifica e validazione dell’'uso del Fondo Opere Indifferibili (FOI). Tali azioni dovranno essere messe in
atto tanto per il sistema RegiS quanto ai fini dell’archiviazione di tutta la documentazione.

- Somministrazione della relazione conclusiva di validazione complessiva della regolarita e completezza
delle attivita di CMMI

- Erogazione del supporto all’Ente nella verifica della completezza e correttezza della documentazione
agli atti e nella redazione di apposita relazione contenente le controdeduzioni ritenute necessarie,
con individuazione delle idonee azioni di intervento in caso di eventuali rilievi pervenuti da autorita
di controllo nazionale o europee

Cio in ragione dell’esigenza di garantire i requisiti di professionalita nell’'ambito dei servizi di assistenza tecnica
e di rendicontazione contabile di cui al presente disciplinare.

Le prestazioni di cui all’art. 1 non ricomprese nell’elenco di cui sopra possono essere subappaltate ma non
possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Cio in ragione dell’'esigenza di garantire continuita e immediatezza degli scambi che dovranno avvenire tra
CMM e I'operatore economico al fine di adempiere agli obblighi di monitoraggio, archiviazione, validazione
della documentazione tecnica.

Laggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

La cessione anche parziale del contratto e vietata, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di
impresa per i quali la cessione del contratto € consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti c.c. e dell'art. 120
del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione
del servizio. La cessione del credito & subordinata alla preventiva autorizzazione della Citta Metropolitana ai
sensi dell’art. 120 c. 12 del D.Igs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 23 - VICENDE SOGGETTIVE DELLUAPPALTATORE

In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’aggiudicatario o risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario la Citta Metropolitana di Milano si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 124
del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i..

In caso di cessione d’azienda, scissione, fusione e trasformazione si applica quanto disposto dall'art.120 del
D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 24 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario € obbligato ad impegnarsi ad eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante
propria autonoma organizzazione ed a proprio rischio, assumendo tutte le misure congrue affinché il servizio
affidato non abbia a risentirne. Nell’'espletamento del servizio di cui al presente affidamento é tenuto ad
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osservare tutte le condizioni e modalita di esecuzione e successive direttive che venissero fornite dalla Citta
Metropolitana di Milano nel corso dell’esecuzione e comunque nell'ambito del servizio affidato.

L'aggiudicatario assumera in proprio ogni responsabilita in caso di infortuni e di danni, di qualsiasi natura,
materiali o immateriali, diretti ed indiretti, connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti
dall'operato dei propri dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori arrecati
eventualmente a persone e a cose, sia della Citta Metropolitana di Milano che di terzi, in dipendenza di colpa
o negligenza, nell'esecuzione delle prestazioni stabilite, oltre a riconoscere a suo carico tutti gli oneri inerenti
I'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attivita.

Laggiudicatario si impegna pertanto a mantenere indenne la Citta Metropolitana di Milano in relazione a
qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali, avanzata da terzi, direttamente o
indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati, da inosservanza da parte
dell'aggiudicatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali, e da inadempienze a vario titolo
nell'ambito delle attivita e dei rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del servizio oggetto
dell'affidamento.

Laggiudicatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti
collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, anche dopo la scadenza dello stesso e fino
alla sua sostituzione, nonché ad osservare quelle in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione e
infortuni sul lavoro ed assicurazione obbligatoria in vigore, in relazione a tutte le persone che esplicano attivita
a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di
qualsivoglia altra natura, e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci, in vigore per il tempo e nelle localita
in cui si svolgono i servizi anzidetti. L'aggiudicatario si impegna formalmente a porre in atto tutti gli
accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente
capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa
vigente.

E’ fatto obbligo all'aggiudicatario di esibire, a semplice richiesta della Citta Metropolitana di Milano ogni
documento comprovante la regolarita contributiva e previdenziale previsto dalla vigente normativa sul lavoro.

L'aggiudicatario avra l'obbligo di osservare e di fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni
indicate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto,
e specificatamente quelle riguardanti il servizio oggetto del presente affidamento.

L'aggiudicatario non potra divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verra a
conoscenza durante I'espletamento delle attivita. |l soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare, nello
svolgimento delle attivita oggetto dell'appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti,
relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati- GDPR 2016/679) e nel Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) come modificato dal Decreto legislativo 101/2018 ed a garantire che le informazioni personali,
patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verra a conoscenza in conseguenza
dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando
nel contempo la trasparenza delle attivita svolte.

L'aggiudicatario del servizio dovra quindi dare istruzioni al proprio personale o collaboratori affinché tutti i
dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini
e nell'lambito delle attivita previste dal presente capitolato. | suddetti obblighi vincolano I'aggiudicatario
indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensioni, e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed
economica.
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In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, o comunque stabilita dall'apposita
normativa di riferimento, specie se accertata dalla Citta Metropolitana di Milano o ad essa segnalata da
organismi per quanto di competenza (es. altri enti pubblici, I'INPS, Ispettorato del Lavoro), la Citta
Metropolitana medesima comunichera all’'aggiudicatario, se del caso anche all’lEnte segnalante,
I'inadempienza cosi accertata e procedera alla risoluzione del contratto. L'aggiudicatario dovra, in ogni
momento, ed a semplice richiesta della Citta Metropolitana di Milano, dimostrare di aver provveduto a
guanto sopra. Per quanto sopra non previsto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di Legge
che regolano la materia.

ART. 25 - SOSPENSIONE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Secondo quanto previsto all’art. 121 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., . quando ricorrano circostanze speciali, che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’'arte, e che non fossero prevedibili
al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione
del contratto, compilando il verbale di sospensione, che ¢ inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse.

Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all’articolo 14, la sospensione & disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del
collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione & imposta da gravi ragioni di ordine tecnico,
idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’'opera, in relazione alle modalita di superamento
delle quali non vi & accordo tra le parti, si applica I'articolo 216, comma 4.

Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione & disposta per il tempo strettamente
necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell’'esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto all’'esecutore negli altri casi.

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore prosegue le parti di
lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo
pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono
iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione
riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso é sufficiente I'iscrizione della
stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul
registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il
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responsabile del procedimento da avviso allANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione 'ANAC irroga
una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 222, comma 13.

Lesecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la
concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per I'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo
ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di
importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 e acquisito il parere del collegio consultivo tecnico,
ove costituito.

Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, I'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’ultimo
dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall’esecutore per iscritto al
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Lesecutore non
ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica
riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto
dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato 11.14.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture,
intendendosi riferite al direttore dell’esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori.
Ai contratti di appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano inoltre
i commi 3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo.

ART. 26— PENALITA

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario circa la qualita dei servizi
forniti, I'organizzazione del lavoro, i tempi, le modalita o le forme previste dal contratto, questa viene
contestata in forma scritta.

Nella fattispecie riconducibile al caso di mancata o ritardata realizzazione dei servizi, la Citta Metropolitana di
Milano potra applicare, ove non comporti I'applicazione dell’articolo 27 del presente capitolato, una penale
pari, in misura giornaliera, all’l per mille del’'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente
non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

La stazione appaltante in caso di violazioni reiterate potra applicare piu penali, calcolate secondo le modalita
sopra riportate, che saranno cumulate e verranno trattenute senza ulteriori formalita dal primo pagamento
dopo la contestazione e, in mancanza, sulla cauzione che dovra, comunque, essere immediatamente
reintegrata.

La penale per ritardo verra applicata anche nel caso di mancato rispetto delle condizioni migliorative di
espletamento del servizio offerte in sede di gara dall’Affidatario, come contenute nell’offerta tecnica
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Gli impegni dichiarati in sede di gara e utilizzati per l'attribuzione del punteggio dell’'offerta tecnica, con la
sottoscrizione del contratto assumono il carattere di impegno contrattuale.

Nel caso di mancata attuazione di ciascuno di tali impegni, il RUP richiamera ufficialmente I’Appaltatore a dar
corso a quanto assicurato, dando un termine di tempo congruo per 'adeguamento alle osservazioni formulate
dalla Stazione Appaltante. In caso di mancato recepimento di tali osservazioni allo scadere di tale termine
sara applicata una penale dell’l per mille del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di mancata
rettifica. Tale importo sara moltiplicato per ogni aspetto di non conformita rispetto agli impegni proposti in
sede di gara.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Secondo quanto previsto all’art. 122 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’articolo 121,
le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o
piu delle seguenti condizioni:
a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’articolo 120;
b. conriferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento
delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di
cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma
3, lettere a) e b);
c. I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’'appalto, in una delle
situazioni di cui all’articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di gara;
d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell’appaltatore:
a. sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;
b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il
direttore dell’esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo
avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato 11.14.
All’'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto
scritto comunicato all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per
negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore
dell’'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a
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dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in
contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto
scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5
sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale
dei lavori, servizi o forniture riferita all’appalto risolto, 'onere da porre a carico dell'appaltatore € determinato
anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si
sia avvalsa della facolta prevista dall’articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. l'allegato 11.14 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e all’organo di collaudo o di verifica di
conformita in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, 'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso
di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i
relativi oneri e spese. In alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d’'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante puo depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell’'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di
cui all’articolo 106, pari all’l per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire
per il risarcimento dei danni.

Si applica l'art. 124 D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i. per cui, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo
articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti
interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle
condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 14 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applica, in deroga ai
commi 1 e 2, 'articolo 216, commi 2 e 3.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, puo, su
autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora I'aggiudicazione sia intervenuta prima della
dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro gia stipulati dall'impresa
assoggettata alla liquidazione giudiziale. lautorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro
il termine di cui all’articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore é da intendersi sciolto da ogni vincolo e la
stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2.

Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato
preventivo, anche ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 95 dello stesso codice.

Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo |'adozione del provvedimento di
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aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai
sensi dell’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese
nell'ambito della prevenzione della corruzione.

ART. 28 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA

Ai sensi dell’art. 116 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento, entro sei mesi
dall’'ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto d’appalto, procedera ad effettuare i necessari
accertamenti e verifiche finalizzate al rilascio del certificato di verifica di conformita. Il menzionato certificato
sara approvato con apposita determinazione dirigenziale corredata del visto di regolarita contabile, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000.

ART. 29 — CLAUSOLA DI RECESSO

La Citta Metropolitana di Milano si riserva la facolta di recedere dal contratto in tutto o in una sua parte
dandone preavviso all'operatore economico contraente almeno 30 giorni prima della data di efficacia del
recesso a mezzo di PEC. in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile e dell’art. 123 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i., con
riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.

La Citta Metropolitana di Milano puo esercitare la facolta di recesso qualora vengano a mancare le ragioni e i
presupposti normativi, organizzativi e finanziari che hanno determinato l'affidamento del servizio in oggetto
con questa formula contrattuale.

La Citta Metropolitana di Milano si riserva il diritto di recedere dal contratto in tutti i casi in cui sia venuto
meno il rapporto di fiducia nell’Appaltatore per effetto della perdita dei requisiti generali che definiscono la
capacita a contrarre con la pubblica amministrazione.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevano le seguenti situazioni:

1) sia stato depositato contro I’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la
composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato coni creditori,
ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso
dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'appaltatore;

2) [I'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti in fase di gara;

3) sia accertata a carico dellAppaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di
amministrazione e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, |'esistenza o la
sopravvenienza di incapacita, incompatibilita o impedimenti a contrarre con la pubblica
amministrazione;

4) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte dellAppaltatore, anche nella persona dei
componenti degli organi di amministrazione e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa
vigente, dei requisiti d’ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente.

5) l'omissione dell’'obbligo dell’Appaltatore di riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio, nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni
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altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a
conoscenza.

Ai sensi dell’art. 123 e dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, in caso di recesso I'Appaltatore ha diritto al
pagamento delle prestazioni eseguite, purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni
contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di
natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
1671 del codice civile.

ART. 30 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, Al SENSI DEL REG. UE 679/2016

Si informa che, ai fini dell’esecuzione dei servizi del presente appalto, I'affidatario sara nominato Responsabile
esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE679/2016 (GDPR).

ART. 31 — CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si
determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni]
superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’'ottanta per
cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si
utilizza l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi
(cosiddetto FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al
mese/anno di sottoscrizione del contratto”. (art. 60, c.3, |. b) del codice

La revisione dei prezzi puo essere richiesta a partire dalla seconda annualita contrattuale e una sola volta per
ciascuna annualita.

Nel quadro economico & stato stimato I'importo necessario a far fronte ai maggiori oneri derivanti
dall’'eventuale revisione dei prezzi.

11 Direttore della
Direzione di Progetto Programmi di Finanziamento Europeo

(Dott. Emilio De Vita)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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