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OGGETTO:

COMMITTENTE:

CS TORNO Piazzale Don Lorenzo Milani, 1, Castano Primo (Mi)
Provincia di Milano

Dott. Arch. Giorgio Volpi
Busto Arsizio (Va) P.za Trento Trieste, 2

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

pag. 1

Busto Arsizio, ____________

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E COMPLETAMENTO DEL 
MURO DI CINTA DI AMPLIAMENTO DEL CS TORNO DI CASTANO PRIMO (MI)
COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Città Metropolitana di MILANO

IL PROGETTISTA
DOTT. ARCH. GIORGIO VOLPI

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 CVD.01.010.0010 CORSI E RIUNIONI DI FORMAZIONE
001 Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore

presente in cantiere e relative a:
- Uso dispositivi DPI e norme di comportamento;
- Modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione;
- Informazione sulle procedure da seguire in caso di riscontro dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°, modalità operative per
l'isolamento del soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle Autorità sanitarie competenti, distanziamento e individuazione dei
comportamenti per evitare contatti, sia durante le procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio delle
azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi d'influenza. Procedure da
eseguire con personale dipendente della Dita Appaltatrice.
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo di cantiere 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 8,06 48,36

2 / 2 CVD.01.060.0020 FORMAZIONE DEGLI ADETTI AL PRIMO SOCCORSO
002 Adeguata formazione degli adetti al primo soccorso, già nominati, con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-

19 per cadauno adetto.
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo cantiere 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 64,67 388,02

3 / 3 CVD.01.010.0030.a SEGNALETICA VERTICALE
003 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione

dell'emergenza legata al COVID-19.
Cartello di informazione, prescrizioni obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensioni mm 200x300, spessore 5/10, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Area cantiere ambito 1 2,00
Area cantiere ambito 2 2,00
Area cantiere ambito 3 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 8,85 53,10

COMMITTENTE: Città Metropolitana di MILANO

A   R I P O R T A R E 489,48



Dott. Arch. Giorgio Volpi
Busto Arsizio (Va) P.za Trento Trieste, 2 pag. 3

Num.Ord.
I M P O R T I
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4 / 4 CVD.01.010.0030.b SEGNALETICA VERTICALE
004 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione

dell'emergenza legata al COVID-19.
Cartello di informazione, prescrizioni obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario spessore 5/10,
di forma rettangolare, dimensioni mm. 500x700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Area cantiere ambito 1 2,00
Area cantiere ambito 2 2,00
Area cantiere ambito 3 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 25,31 151,86

5 / 5 CVD.01.030.0010 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI
005 Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio mense,

spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione
degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti  e
delle operazioni atti di rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertenenza mediante la distruzioneo inattivazione di microorganismi
patogeni.
Tratamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:
- con cadenza giornaliera all'interno dei locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 6 del DPCM.
- periodicamente negli altri locali a swervizio del cantiere come indicato nel PSC.
Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali.
Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto nei locali che riporta giorno, ora,
principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo cantiere *(par.ug.=3*1,5*4,5) 20,25

SOMMANO m2 20,25 0,94 19,04

6 / 6 CVD.01.050.0010.a NOLEGGIO DI WC
006 Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla

turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo
e per lo scarico di almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione . Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo sacrico dei rifiuti
presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese).

COMMITTENTE: Città Metropolitana di MILANO

A   R I P O R T A R E 660,38
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- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo cantiere 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 144,60 289,20

7 / 7 CVD.01.050.0010.b NOLEGGIO WC
007 Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla

turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo
e per lo scarico di almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione . Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo sacrico dei rifiuti
presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese).
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo cantiere *(par.ug.=2*3) 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 100,67 604,02

8 / 8 CVD.01.050.0040.a NOLO BOX DI CANTIERE
008 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra,

tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibitente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianto elettrico, idrico e fognario,
arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo cantiere 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 299,20 299,20

9 / 9 CVD.01.050.0040.b NOLO BOX DI CANTIERE
009 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra,

tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibitente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianto elettrico, idrico e fognario,
arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:

COMMITTENTE: Città Metropolitana di MILANO

A   R I P O R T A R E 1́ 852,80
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- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo cantiere  *(par.ug.=1*3) 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 89,84 269,52

10 / 10 CVD.01.030.0050 SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE PERIODICA DEL SERVIZIO IGENICO
010 Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igenico, dedicato compreso doptazioni e arredi compreso dotazioni e arredi, dei mezzi

d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei servizi igenici, previa pulizia
con idonei detergenti, compreso l'onere della verifica dell'avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresì compresi tutti
gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che eseguono i lavori devono indossare.
Le azioni di sanificazioni devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circollare n. 5441 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute.
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo cantiere  *(par.ug.=4*2) 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 8,27 66,16

11 / 11 NC.10.450.0050.d RECENZIONE DI CANTIERE
011 Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,  ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel

terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo
smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Ambito 1 *(lung.=18+11+19+3+17+90+35) 193,00
Ambito 2 *(lung.=56+32+56+32) 176,00
Ambito 3 *(lung.=74+74+26+150+26+150+72+72+10+100+100) 854,00

SOMMANO m 1́ 223,00 8,59 10 5́05,57

Parziale LAVORI A MISURA euro 12 6́94,05

T O T A L E   euro 12 6́94,05

COMMITTENTE: Città Metropolitana di MILANO

A   R I P O R T A R E 
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%

TOTALE

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 12 6́94,05 100,000

M:001 Opere da impresa edile euro 12 6́94,05 100,000

TOTALE  euro 12 6́94,05 100,000

 
    Busto Arsizio, __________

Il Progettista
Dott. Arch. Giorgio Volpi



COMMITTENTE: Città Metropolitana di MILANO


