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COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E COMPLETAMENTO DEL
MURO DI CINTA DI AMPLIAMENTO DEL CS TORNO DI CASTANO PRIMO (MI)
COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Citta Metropolitana di MILANO

Busto Arsizio,

IL PROGETTISTA
DOTT. ARCH. GIORGIO VOLPI

Dott. Arch. Giorgio Volpi
Busto Arsizio (Va) P.za Trento Trieste, 2
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 CVvD.01.010.0010 CORSI E RIUNIONI DI FORMAZIONE
001 Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore
presente in cantiere e relative a:
- Uso dispositivi DPI € norme di comportamento;
- Modalita di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione;
- Informazione sulle procedure da seguire in caso di riscontro dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°, modalita operative per
l'isolamento del soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle Autorita sanitarie competenti, distanziamento e individuazione dei
comportamenti per evitare contatti, sia durante le procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio delle
azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi d'influenza. Procedure da
eseguire con personale dipendente della Dita Appaltatrice.
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo di cantiere 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 8,06 48,36
2/2 CVvD.01.060.0020 FORMAZIONE DEGLI ADETTI AL PRIMO SOCCORSO
002 Adeguata formazione degli adetti al primo soccorso, gia nominati, con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-
19 per cadauno adetto.
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo cantiere 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 64,67 388,02
3/3 CVvD.01.010.0030.a SEGNALETICA VERTICALE
003 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione
dell'emergenza legata al COVID-19.
Cartello di informazione, prescrizioni obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensioni mm 200x300, spessore 5/10, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Area cantiere ambito 1 2,00
Area cantiere ambito 2 2,00
Area cantiere ambito 3 2,00
SOMMANO cadauno 6,00 8,85 53,10
A RIPORTARE 489,48
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unitario TOTALE
RIPORTO 489,48
4/4 CVvD.01.010.0030.b SEGNALETICA VERTICALE
004 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione
dell'emergenza legata al COVID-19.
Cartello di informazione, prescrizioni obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario spessore 5/10,
di forma rettangolare, dimensioni mm. 500x700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Area cantiere ambito 1 2,00
Area cantiere ambito 2 2,00
Area cantiere ambito 3 2,00
SOMMANO cadauno 6,00 25,31 151,86
5/5 CVvD.01.030.0010 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI
005 Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio mense,
spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione
degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce attivita di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e
delle operazioni atti di rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertenenza mediante la distruzioneo inattivazione di microorganismi
patogeni.
Tratamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:
- con cadenza giornaliera all'interno dei locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 6 del DPCM.
- periodicamente negli altri locali a swervizio del cantiere come indicato nel PSC.
Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 gia previsto in costi e oneri relativi ai locali.
Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto nei locali che riporta giorno, ora,
principio attivo utilizzato e addetto che I'ha eseguita.
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo cantiere *(par.ug.=3*1,5%4,5) 20,25
SOMMANO m2 20,25 0,94 19,04
6/6 CVvD.01.050.0010.a NOLEGGIO DIWC
006 Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla
turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo
e per lo scarico di almeno 50 | e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione . Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresi servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo sacrico dei rifiuti
presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese).
A RIPORTARE 660,38
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RIPORTO 660,38
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo cantiere 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 144,60 289,20
717 CVvD.01.050.0010.b NOLEGGIO WC
007 Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla
turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo
e per lo scarico di almeno 50 | e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione . Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresi servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo sacrico dei rifiuti
presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese).
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo cantiere *(par.ug.=2*3) 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 100,67 604,02
8/8 CVD.01.050.0040.a NOLO BOX DI CANTIERE
008 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra,
tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibitente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianto elettrico, idrico e fognario,
arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo cantiere 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 299,20 299,20
9/9 CVvD.01.050.0040.b NOLO BOX DI CANTIERE
009 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra,
tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibitente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianto elettrico, idrico e fognario,
arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:
A RIPORTARE 1°852,80
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RIPORTO 1°852,80
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo cantiere *(par.ug.=1*3) 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 89,84 269,52
10/10 CVD.01.030.0050 SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE PERIODICA DEL SERVIZIO IGENICO
010 Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igenico, dedicato compreso doptazioni e arredi compreso dotazioni e arredi, dei mezzi
d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei servizi igenici, previa pulizia
con idonei detergenti, compreso I'onere della verifica dell'avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti
gliindumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che eseguono i lavori devono indossare.
Le azioni di sanificazioni devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circollare n. 5441 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute.
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Periodo cantiere *(par.ug.=4*2) 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 8,27 66,16
11711 NC.10.450.0050.d RECENZIONE DI CANTIERE
011 Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?, colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel
terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo
smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00
SpCap 1 - Opere da impresa edile
Ambito 1 *(lung.=18+11+19+3+17+90+35) 193,00
Ambito 2 *(lung.=56+32+56+32) 176,00
Ambito 3 *(lung.=74+74+26+150+26+150+72+72+10+100+100) 854,00
SOMMANO m 17223,00 8,59 10°505,57
Parziale LAVORI A MISURA euro 12°694,05
TOTALE euro 12°694,05
A RIPORTARE
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IMPORTI .
'#'\g'lg;‘k DESIGNAZIONE DEI LAVOR] '”f;'d'
TOTALE °
Riepilogo Strutturale CAPITOLI
M VOCI A MISURA euro 12°694,05| 100,000
M:001 Opere da impresa edile euro 12°694,05| 100,000
TOTALE euro| 12'694,05| 100,000
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Il Progettista
Dott. Arch. Giorgio Volpi
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