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Oggetto: Procedura aperta per I’affidamento dei lavori di realizzazione della variante
Nord alla SP 216 “MASATE-GESSATE-PESSANO” e variante Ovest alla SP 176
“GESSATE-BELLUSCO” in Comune di Gessate Lotto 2 CUP 191B16000650002 CUI
L.0891182096 0202200041. CIG B9D87BE318.

COMUNICAZIONE URGENTE — RETTIFICA e PROROGA

Con riferimento alla procedura in oggetto, considerata la necessita di garantire la massima
partecipazione e di fornire adeguato riscontro ai numerosi quesiti € richieste di chiarimento
pervenuti, si comunica che questa Stazione Appaltante intende procedere con la proroga del
termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 92 del D.lgs. 36/23.

Contestualmente si provvedera, alla parziale rettifica degli atti di gara, che saranno pubblicati

con le modalita previste dalla normativa e ai link indicati nell’art. 2.1 del disciplinare di gara.

11 Direttore del Settore Il Responsabile Unico del Procedimento
Strade e infrastrutture per la mobilita Ing. Claudio Enrico Ferrari
sostenibile Firmato digitalmente

Ing. Gabriele Olivari
Firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Igs. 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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